

# **Antwortenkatalog**

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern  
Maßnahme: JVA Bützow-9.BA Grundinstandsetz.Haus B Grundinstandsetzung Hafthaus B  
Vergabe: Holzfenster  
Vergabe-Nr: 21E0032N

## Inhaltsverzeichnis

[ID: 40854] [Ablauf Einbau/Ausbau](#)

## Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 40854] Ablauf Einbau/Ausbau«  
*Inhalt:* »Frage:  
Wie ist der Ablauf hinsichtlich der angefragten Leistung zum Einbau der Fensterelemente zu betrachten? In welchem Ausmaß werden bauseitig Altelemente demontiert und die Mauerwerksöffnungen vorbereitet?  
Welche Stückzahlen sind hier für die Montage täglich angedacht?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Ablauf Einbau/Ausbau«  
*Inhalt:* »Die Demontage ist nicht Bestandteil der Ausschreibung.

Bis Ende Juni 2021 werden alle Fensteröffnung für das Aufmaß hergerichtet sein.

Die fertigen Öffnungen sind mit einem provisorischen Witterungsschutz versehen.

Sämtliche Fenster sind bis zum 26.11.2021 zu montieren um eine Baubeheizung im Winter gewährleisten zu können.

Die Restarbeiten können bis 25.02.2022 ausgeführt werden.

«