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Vergabestelle  
Vergabeart 

 offenes Verfahren 
 nicht offenes Verfahren 
 Verhandlungsverfahren mit Teilnahme-

wettbewerb 
 Verhandlungsverfahren ohne Teilnahme-

wettbewerb 
 wettbewerblicher Dialog 
 Innovationspartnerschaft 

 
Ablauf der Angebotsfrist 
Datum Uhrzeit 
  
  
Bindefrist endet am 

  
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots  
(Vergabeverfahren gem. Abschnitt 2 VOB/A)   
   
Bezeichnung der Bauleistung: 
Maßnahmennummer Baumaßnahme 

  
  
Vergabenummer Leistung 

  

Anlagen 

A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind 
 212 EU Teilnahmebedingungen EU (Ausgabe 2019) 
 216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 
 226 Mindestanforderungen an Nebenangebote 
 227 Zuschlagskriterien 
 242 Instandhaltung 
  Informationen zur Datenerhebung 
   
   
   

B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden 
  Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen 
 214 Besondere Vertragsbedingungen 
 225 Stoffpreisgleitklausel 
 228 Nichteisenmetalle 
 241 Abfall 
 244 Datenverarbeitung 
   
   
   
   
   
   

Anlage 1: Sanktionen der EU gegen Russland

Tischler25E0168S

Schloß  Wiligrad
5.BA,Sanierung Gebäudehülle Seitenflügel10195-E7-0006

10.07.2026

23:5911.05.2026

Fax.:Tel.:
Deutschland

Schwerin19055
Werderstraße 4

Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Schwerin

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind 
 213 Angebotsschreiben 
  Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm 
 124 Eigenerklärung zur Eignung 
 221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222 
 224 Angebot Lohngleitklausel 
 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 
 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen 
 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten 
  Vertragsformular für Instandhaltung:  
   
   
   

D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind 
 223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223 
 236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen 
   
   

1 Es ist beabsichtigt, die in beigefügter Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen im 
Namen und für Rechnung 

  
  
  
  
 zu vergeben. 

 Es ist beabsichtigt, die in beigefügtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistun-
gen im Namen und für Rechnung 

  
  
  
  
 zu vergeben. 

2 Kommunikation 
 Die Kommunikation erfolgt 
  elektronisch über die Vergabeplattform 
  auf andere Weise (schriftlich/Textform) 
  in Kombination: bis zur Angebotsöffnung elektronisch über die Vergabeplattform; danach schrift-

lich oder in Textform 
 Stelle  
   
 Straße  Fax  
 PLZ/Ort  E-Mail  

3 Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise) 

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen: 

  siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 
   
   
   

Anlage 2: Eigenerklärung Bezug Russland
Erklärung nach TVgG MV Bau Anlagen 1+2 (bitte unterschreiben o. Namen eintragen)

zvs@fm.sbl-mv.deSchwerin19053
Schloßstraße 9-11
Abteilung IV, Referat 451 (Zentrale Vergabestelle)
Ministerium für Finanzen und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

Werderstraße 4, 19055 Schwerin
d.v.d. die Leitung des Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamtes Schwerin
vertreten durch das Finanzministerium
Land Mecklenburg-Vorpommern

Erklärung zum Datenschutz
Nachweis Eintragung in das Berufsregister, i.d.R. Handwerkskammer o. IHK
Unbedenklichkeitsbescheinig. der BG, nicht älter als 6 Monate und mind. gültig bis zum Eröffnungstermin

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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3.2 - frei - 

3.3 Nachforderung 
 Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden 
  nachgefordert. 
  teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen: 

  nicht nachgefordert. 

3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen 

  siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 
   
   

4 Losweise Vergabe  
  nein 
  ja, Angebote sind möglich für 
   alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden) 

   eine maximale Anzahl an Losen: siehe Bekanntmachung oder Aufforderung zur Interessensbe-
stätigung 

   nur ein Los 

     
 bei zugelassener Angebotsabgabe für mehr als ein Los: 
  Beschränkung der Zahl der Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhalten kann 
  Höchstzahl: siehe Bekanntmachung bzw. Aufforderung zur Interessensbestätigung 

  Bedingungen zur Ermittlung derjenigen Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhält, falls sein An-
gebot in mehr Losen das wirtschaftlichste ist als der angegebenen Höchstzahl an Losen 

    
    
    
5 Mehrere Hauptangebote 
 Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist 
  zugelassen. 

  Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein. 
§ 13 EU Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot. 

  nicht zugelassen. 

6 Nebenangebote 

6.1  Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU gilt nicht. 

6.2  Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU) - ausge-
nommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten - 

   für die gesamte Leistung 
   nur für nachfolgend genannte Bereiche: 
    
    
   mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche: 
    
    
  unter folgenden weiteren Bedingungen: 
   nur in Verbindung mit einem Hauptangebot 
    
    
    

Referenzen und Befähigungsnachweise für die Ausführung der Arbeiten

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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7 Angebotswertung 
 Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote 
  Zuschlagskriterium Preis 

  

Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. 
Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere 
unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhal-
tungsangeboten. 

  Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Zuschlagskriterien 

 

Werkstätten für Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 Prozent 
eingeräumt. 
Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt für Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein 
anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt für Behinderte erteilt. 
Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstätte für Behinderte ist mit dem Angebot zu führen. 

8 Zugelassene Angebotsabgabe 

  Elektronisch 
   in Textform  mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel  mit qualifizierter/m Signatur/Siegel 

 Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgege-
ben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen. 

 Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplatt-
form der Vergabestelle zu übermitteln. 

  Schriftlich 

 
Das beigefügte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlos-
senem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzuge-
ben: 

  siehe Briefkopf 
  Stelle: 

    
   
 Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe 
 „Angebot für  
 Maßnahmennummer: Baumaßnahme: 

   
 Vergabenummer: Leistung: 

   
 „  
 zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels. 
9 Behörde, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die 

Vergabebestimmungen wenden kann: 
 Vergabekammer (§ 156 GWB, § 21 EU VOB/A): 
  
  
  

10  

  
  
  
 

Titel 01= 4. BA - Hauptflügel, Titel 02 = 5. BA - Seitenflügel
in die BM 10195 E7 0007 4. BA Schloss gesplittet.
dieser Vergabe, der Titel 01 des LV Tischlerarbeiten Fenster/Türen - Fassade in einen 2. Auftrag
Aus haushälterischen und förderrechtlichen Gründen wird zum Zeitpunkt der endgültigen Beauftragung

Schwerin19053Johannes-Stelling-Straße 14
Geschäftsstelle der Vergabekammern
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern

Tischler25E0168S

5.BA,Sanierung Gebäudehülle Seitenflügel10195-E7-0006

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen 
Einheitliche Fassung  
 
Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A "Allgemeine Bestimmungen für die 
Vergabe von Bauleistungen" (VOB/A, Abschnitt 2). 

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen 
Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkei-
ten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hin-
zuweisen. 

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen 
Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen 
Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen. 
Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu 
geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist. 

3 Angebot 
3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen. 

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot 
ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht 
form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen. 

3.3 Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig.  

Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich.  
3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der 

Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen. 

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein. 

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten 
Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die 
von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzel-
ner Leistungspositionen in „Mischkalkulationen“ auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wer-
tung ausgeschlossen.  

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben. 

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzuge-
ben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des 
Angebotes hinzuzufügen. 
Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die 
- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden 

und 
- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind. 
Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragser-
teilung Vertragsinhalt. 

4 Nebenangebote 
4.1 Nebenangebote müssen die geforderten Mindestanforderungen erfüllen; dies ist mit Angebotsabgabe 

nachzuweisen. 

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschrei-
ben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten. 

Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bau-
leistung erforderlich sind.  
Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Ver-
tragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Anga-
ben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen. 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen 
(ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen 
aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme). 

4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausge-
schlossen. 

5 Bietergemeinschaften 
5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, 

- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, 
- in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Ver-

treter bezeichnet ist, 
- dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich ver-

tritt, 
- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 
Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder 
qualifiziert signierte/mit Siegel versehene Erklärung abzugeben. 

5.2 Sofern nicht im offenen Verfahren ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bieter-gemeinschaften, 
die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmern gebildet 
haben, nicht zugelassen. 

6 Kapazitäten anderer Unternehmen (Unteraufträge, Eignungsleihe) 
Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von anderen Unternehmen ausführen zu lassen oder sich bei 
der Erfüllung eines Auftrages im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche, finanzielle, technische 
oder berufliche Leistungsfähigkeit anderer Unternehmen zu bedienen, so muss er die hierfür vorgese-
henen Leistungen/Kapazitäten in seinem Angebot benennen. Der Bieter hat auf gesondertes Verlangen 
der Vergabestelle zu einem von ihr bestimmten Zeitpunkt nachzuweisen, dass ihm die erforderlichen 
Kapazitäten der anderen Unternehmen zur Verfügung stehen und diese Unternehmen geeignet sind. Er 
hat den Namen, den gesetzlichen Vertreter sowie die Kontaktdaten dieser Unternehmen anzugeben 
und entsprechende Verpflichtungserklärungen dieser Unternehmen vorzulegen. 
Nimmt der Bieter in Hinblick auf die Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit im 
Rahmen einer Eignungsleihe die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch, müssen diese ge-
meinsam für die Auftragsausführung haften; die Haftungserklärung ist gleichzeitig mit der „Verpflich-
tungserklärung“ abzugeben. 
Der Bieter hat andere Unternehmen, bei denen Ausschlussgründe vorliegen oder die das entsprechen-
de Eignungskriterium nicht erfüllen, innerhalb einer von der Vergabestelle gesetzten Frist zu ersetzen. 

7 Eignung 
7.1 Offenes Verfahren 

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung 
durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifi-
kationsverzeichnis) und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz 
von anderen Unternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind 
oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifi-
sche Einzelnachweise. 
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung für die zu verge-
bende Leistung mit dem Angebot 
- Entweder die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezi-

fische Einzelnachweise 
- Oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) 
vorzulegen. 
Bei Einsatz von anderen Unternehmen gemäß Nummer 7 sind auf gesondertes Verlangen die Eigener-
klärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachwei-
se. Sind die anderen Unternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der 
Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) ge-
führt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten anderen 
Unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ bzw. 
in der EEE genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht 
in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. 

7.2 Nichtoffene Verfahren, Verhandlungsverfahren 

Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, müssen präqualifizierte Unternehmen der en-
geren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen anderen Unter-
nehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. ergänzt durch 
geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. 
Gelangt das Angebot nicht präqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes 
Verlangen die in der „Eigenerklärung zur Eignung“ bzw. der EEE genannten Bescheinigungen zustän-
diger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, müssen die Eigener-
klärungen und Bescheinigungen auch für die benannten anderen Unternehmen vorgelegt bzw. die 
Nummern angegeben werden, unter denen die benannten anderen Unternehmen in der Liste des Ver-
eins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, 
ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deut-
scher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.  
Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung 
(Bieter und benannte andere Unternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist. 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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 Vergabenummer Datum 

   

Baumaßnahme  
 
 

Leistung  

 

Ergänzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe 
Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise) 

1 Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind 
1.1 Formblätter 

☒ Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot) 
☐ Angaben zur Preisermittlung entsprechend den Formblättern 221 oder 222 (bei Abgabe mehrerer 

Hauptangebote für jedes Hauptangebot) 
☐ 224 - Angebot Lohngleitklausel (wenn ein Änderungssatz angeboten wird; bei Abgabe mehrerer Haupt-

angebote für jedes Hauptangebot, zu dem ein Änderungssatz angeboten wird) 
☐ 233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Nachunternehmer ver-

geben werden sollen; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot, in dem Teile der 
Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen) 

☐ 234 - Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgege-
ben wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot einer Bietergemeinschaft) 

☐ 235 - Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen (wenn sich der Bieter der Kapazi-
täten anderer Unternehmen bedienen wird; bei Abgabe mehrere Hauptangebote für jedes Hauptange-
bot, in dem sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedient) 

☐ 248 - Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes 
Hauptangebot) 

☐ Vertragsformular/e Instandhaltung (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot) 
☐  
☐  

1.2 unternehmensbezogene Unterlagen 

☐ Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder 
 Formblatt Eigenerklärung zur Eignung oder 
 Einheitliche Europäische Eigenerklärung 
☐  
☐  

1.3 Leistungsbezogene Unterlagen 

☒ Leistungsverzeichnis mit den Preisen 
☐ Produktangaben in folgenden Positionen: 
 
 
 
☐  

1.4 sonstige Unterlagen 

☐ Erfüllung von Mindestanforderungen, z.B. Datenblätter, Muster, spezielle Nachweise 
☐  Erklärung zum Datenschutz

min. 3 Referenzen und Befähigungsnachweise für die Ausführung der Arbeiten: Tischlerarbeiten Fenster/Türen

Unbedenklichkeitsbescheinigung der BG mind. gültig bis zum Öffnungstermin und nicht älter als 6 Monate
Eintragung Berufsregister, z.B. Handwerkskammer, IHK, Gewerbeanmeldung o. Handelsregisterauszug

Anlage 2: Eigenerklärung zum Verbot der Zuschlagserteilung an RUS Unternehmen
Erklärung nach TVgG MV Bau Anlagen 1 und 2 (Namen in Textform unten eintragen)

Tischler

Schloß  Wiligrad
5.BA,Sanierung Gebäudehülle Seitenflügel

25E0168S

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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2 Unterlagen, die auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind 
2.1 Formblätter 

☐ 126 - Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Nachunternehmer/Unterauftragnehmer 
☐ 236 - Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen 
☐ Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223 
☐  
☐  

2.2 unternehmensbezogene Unterlagen (Bestätigungen der Eigenerklärungen) 

☐ Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklärung zur Eignung genannten Angaben 
☐ Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, ge-

gliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal  
☐ Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) 

bzw. bei der Industrie- und Handelskammer 
☐ rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das Vorliegen eines solchen Insol-

venzplanes angegeben wurde) 
☐ Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist 
☐ Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Fi-

nanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt 
☐ Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz 
☐ Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit 

Angabe der Lohnsummen 
☐  
☐  

2.3 leistungsbezogene Unterlagen 

☐ Produktdatenblätter benannter Fabrikate 
☐  

2.4 sonstige Unterlagen 

☐ Urkalkulation (die Urkalkulation wird für die Prüfung der Preise geöffnet, im Anschluss wieder ver-
schlossen) 

☐  
☐  

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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 Vergabenummer  

Baumaßnahme  

 

 

Leistung  

 
 
BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN 

1 Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B) 
1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen): 

Mit der Ausführung ist zu beginnen 

 

 am    . 
 spätestens    Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens. 
 in der  KW   ,spätestens am letzten Werktag dieser KW. 
 innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber 

(§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum 

   zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt 
hiervon unberührt. 

 nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn. 

 
Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) 

 am    . 

  innerhalb von    Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den 
Ausführungsbeginn. 

  in der    KW    , spätestens am letzten Werktag dieser KW. 
  in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist. 
1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind: 
  vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn 
  vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung 
  folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen 
   aus dem beigefügten Bauzeitenplan: 
    
    
    
    
    

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B) 
2.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen 

oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: 
   € (ohne Umsatzsteuer) 

 

  Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; 
Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. 
Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als 
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis 
zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.  

  

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt  Prozent der im Auftragsschreiben genannten 
Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist 
vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils 
der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu 
erbringenden Leistungen entspricht. 

0.00
0.00

ohne Bauzeitenplan werden ausdrücklich als Vertragsfristen vereinbart:

15.04.2028

15.07.2026

Tischler

Schloß  Wiligrad

5.BA,Sanierung Gebäudehülle Seitenflügel

25E0168S

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter 
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung 
der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet. 

3 Zahlung (§ 16 VOB/B) 

 
Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für 
die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des 
Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlängert auf 

 
Tage. 

4 Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B) 
  Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet. 
  Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist 

Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. 
Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. 

5 Sicherheitsleistung für Mängelansprüche 
  Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet. 
  Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen 

zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). 

6 Bürgschaften (§ 17 VOB/B) 

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des 
Auftraggebers zu verwenden, und zwar für 
- die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft“ 
- die Mängelansprüche das Formblatt „Mängelansprüchebürgschaft“ 
- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen 

gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt 
„Abschlagszahlungs-/ 
Vorauszahlungsbürgschaft“ 

7 Technische Spezifikationen 

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen 
europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame 
technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den 
ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in 
Bezug genommen. 

8 Werbung 

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. 

9 frei 

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen 

 
 

Aus haushälterischen und förderrechtlichen Gründen wird zum Zeitpunkt der endgültigen 
Beauftragung dieser Vergabe, der Titel 01 des LV Tischlerarbeiten Fenster/Türen - Fassade in 
einen 2. Auftrag in die BM 10195 E7 0007 4. BA Schloss gesplittet. 
Titel 01: 4. BA Hauptflügel 
Titel 02: 5. BA Seitenflügel

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Name und Anschrift des Bieters 
(Firmenname lt. Handelsregister)

Ort: 
Datum: 
Tel.: 
Fax: 
e-mail:
USt.-ID-Nr.:
HR-Nr.:

(Name und Anschrift der Vergabestelle) Registergericht:
BImA-Nummer:

Angebotsschreiben 

Bezeichnung der Bauleistung: 

Maßnahmennummer Baumaßnahme 

Vergabenummer Leistung 

Anlagen1, die Vertragsbestandteil werden 
Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen 
sowie den geforderten Angaben und Erklärungen 
Vertragsformular für Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben 
und Erklärungen  

224 Lohngleitklausel - Berechnung des Änderungssatzes 
233 Nachunternehmerleistungen  
234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 
235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen 
248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten 

Nebenangebot(e) 

Anlagen1, die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden 
124 Eigenerklärung zur Eignung 

Einheitliche Europäische Eigenerklärung 
221 oder 222 Angaben zur Preisermittlung 

1 vom Bieter anzukreuzen und beizufügen 

Tischler25E0168S

Schloß  Wiligrad
5.BA,Sanierung Gebäudehülle Seitenflügel10195-E7-0006

Deutschland
Schwerin19055

Werderstraße 4

Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Schwerin

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1 Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetz-
ten Preisen an.  
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefristfrist gebunden. 

 

2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leis-
tungsbeschreibung beträgt einschl. Umsatzsteuer  Euro 

 

2.1 Die Gesamtsumme der jährlichen Vergütung gem. In-
standhaltungsvertrag2 beträgt einschl. Umsatzsteuer   Euro* 

* nur ausfüllen, wenn den Vergabeunterlagen ein Instandhaltungsvertrag beiliegt 
 

3 Anzahl der Nebenangebote  St. 

 
4 Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für 

Haupt- und alle Nebenangebote3 sowie auf die Preise für angeord-
nete Leistungen, die auf Grundlage der Preisermittlung für die ver-
tragliche Leistung zu bilden sind   

% 

  
5 Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen 

Anlagen: 

 - Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016, 
 - Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B  
  
6   Ich bin/Wir sind für die zu vergebende Bauleistung präqualifiziert und im Präqualifikati-

onsverzeichnis eingetragen unter Nummer:  

  Name:  PQ_Nummer:  
  Name:  PQ_Nummer:  
  Name:  PQ_Nummer:  
  Name:  PQ_Nummer:  
    Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen – KMU - (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio Euro 

Jahresumsatz bzw.  ≤ 43 Mio Jahresbilanzsumme).4 
  
7 Ich/Wir erkläre(n), dass 

  ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n). 

 
 ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis Nachunternehmerleistungen bzw. Verzeichnis 

der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmer aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausfüh-
ren werde(n). 

 
  

                                                      
2 Bei mehreren Instandhaltungsverträgen ist die Summe der jährlichen Vergütungen einzutragen. 
3 Preisnachlass gilt nicht für Instandhaltungsangebot 
4 Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemein-
schaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind. 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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8 Ich/Wir erkläre(n), dass 

 – ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnis-
ses als alleinverbindlich anerkenne(n). 

 – mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Ange-
botes sind. 

 

– ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den 
„Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu 
§ 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung 
übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen. 

 
– das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn 

Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und 
von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden. 

 – falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die 
Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst. 

 
– ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungs-

summe dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich 
eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es 
sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach. 

 
- ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgeleg-

te Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mittei-
le/n. 

 
Unterschrift (bei schriftlichem Angebot) 

Ist  
- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar, 
- ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder 
- ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss, 

nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen, 
wird das Angebot ausgeschlossen. 
 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Zusätzliche	Technische	Vorbemerkungen	(Allgemeiner	Teil)
1.)	Allgemeines

Die	in	diesem	Leistungsverzeichnis	beschriebenen	

Baumaßnahmen	sind	Teil	der	Fassadensanierung	von	Haupt-	und	Seitenflügel.

Das	Schloss	Wiligrad	mit	seinen	Parkanlagen	liegt	am	Steilufer	des	Schweriner	Sees	zwischen
Lübstorf	und	Bad	Kleinen.

Es	handelt	sich	um	eine	Zweiflügelanlage	mit	einem	Treppenturm	im	Hofwinkel,	Unterteilung	in
Hauptgebäude	(Hauptflügel	HF)	und	Flügelgebäude	(Seitenflügel	SF),	mit	einer	Flügelspreizung
von	ca.	135	°.

Das	Schloss	wurde	von	1896	bis	1898	nach	Plänen	von	Albrecht	Haupt	und	im	Auftrag	des	Herzogs
Johann	Albrecht	zu	Mecklenburg	und	seiner	Frau	Herzogin	Elisabeth	errichtet.

HINWEIS	ZUR	ABRECHNUNG:

Die	Baumaßnahme	ist	abrechnungstechnisch	in	zwei	Bauabschnitte	aufgeteilt,	die	jedoch
gleichzeitig	ausgeführt	werden	sollen:

4.	Bauabschnitt	:	Hauptflügel	HF	(Hauptgebäude/Schloss)

5.	Bauabschnitt	:	Seitenflügel	SF

Sämtliche	Aufmaße	sind	entsprechend	der	Kennzeichnung	im	BE-Plan	für	diese	Bauabschnitte
separat	aufzustellen	und	zur	Abrechnung	zu	bringen.

Sämtliche	Arbeiten	sind	mit	Rücksicht	auf	die	verbleibende,	schützenswerte	Substanz
auszuführen.	Mehraufwendungen	für	vorsichtiges	und	substanzschonendes	Vorgehen	sind	in	die
Einheitspreise	ein	zu	kalkulieren	und	werden	nicht	zusätzlich	vergütet.

In	der	hier	beschriebenen	Vergabeeinheit	(VE)	06	sind	im	Wesentlichen	folgende	Arbeiten
auszuführen:

Aufarbeitung	der	Holzfenster	und	-außentüren	mit

Erneuerung	der	Beschichtung	der	Fenster	und	Außentüren,	außen	und	innen
Überprüfung	und	Sanierung/Gangbarmachen	der	Beschläge
Sanieren	von	geschädigten	Holzbauteilen
Sanierung	von	schadhaften	Verglasungen
Sanierung	von	schadhaften	Anschlussfugen

Hinweise	zur	Ausführung	von	angrenzenden	Leistungen	

durch	andere	Gewerke	unter	11.)	Schnittstellen.

Das	Gebäudeensemble	steht	unter	Denkmalschutz.

Die	zuständige	Denkmalschutz-/Bodendenkmalschutzbehörde	ist	bei	Verdacht	auf	historisch	und
bautechnisch	wertvolle	Flächen	oder	Bodenfunde	ständig	zu	konsultieren.

Nach	Befunden	können	durch	die	zuständige	Behörde	zeitliche	Unterbrechungen	der	Arbeiten
angeordnet	werden,	dies	ist	einzukalkulieren.

2.)	Standort

Schloss	Wiligrad

Wiligrader	Straße	17

19069	Lübstorf

Das	Gelände	ist	um	die	Gebäude	weitgehend	eben	und	fällt	zum	nahe	gelegenen	Schweriner	See
stark	ab.

Die	Gebäude	befinden	sich	innerhalb	einer	denkmalgeschützten	Parkanlage,	vorhandene	Wege	sind
mit	einer	gebundenen	Wegedecke	angelegt	und	nur	eingeschränkt	mit	größeren	Fahrzeugen
befahrbar.

Bei	der	Erbringung	der	vertraglichen	Leistungen	sind	nur	die	ausgewiesenen	Zugänge	zu	nutzen,
die	Einschränkung	von	öffentlichen	oder	privaten	Verkehrsflächen,	sowie	die	Zugänge	und
Zufahrten	zu	den	anliegenden	Gründstücken	und	zum	Gebäude	selbst	sind	ständig	zu	gewährleisten.

Weitere	verkehrsrechtliche	Belange	im	Zusammenhang	mit	seinen	Leistungen	sind	vom	AN	mit	den
zuständigen	Behörden	selbständig	zu	klären	und	die	sich	daraus	ergebenden	Kosten	in	seiner
Kalkulation	zu	berücksichtigen.	

Alle	erforderlichen	Genehmigungen	für	z.B.	eventuellen	Großgeräteeinsatz,	etc.	sind	vom	AN

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 2
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)
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Gesamtpreis	in
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Alle	erforderlichen	Genehmigungen	für	z.B.	eventuellen	Großgeräteeinsatz,	etc.	sind	vom	AN
selbständig	einzuholen.

Die	Aufwendungen	und	Kosten	für	die	Einholung	aller	notwendigen	Informationen	und	Genehmigungen
sind	durch	den	AN	zu	tragen.	Alle	dabei	anfallende	Gebühren	sind	inkl.	der	ggf.	durch	Auflagen
entstehenden	weiteren	Kosten	in	den	Einheitspreisen	zu	berücksichtigen.	Eine	gesonderte
Vergütung	erfolgt	nicht.

Es	wird	dem	Bieter	ausdrücklich	empfohlen,	sich	vor	Ort	

über	die	technische	und	organisatorische	Durchführung	

der	Arbeiten	zu	informieren,	insbesondere:

-	über	Zufahrtswege

-	Verkehrsverhältnisse	

-	Baustelleneinrichtung

-	Stellmöglichkeiten	Material,	Maschinen,	etc.

Diesbezüglich	offene	Fragen	sind	mit	dem	AG	vor	

Angebotsabgabe	zu	klären.	Mit	der	Abgabe	seines	

unterschriebenen	Angebotes	bestätigt	der	Bieter,	daß	

ihm	Baustellengegebenheiten	bekannt	sind	und	diese	in	

die	jeweiligen	Einheitspreise	einkalkuliert	hat.

HINWEISE:

Das	Grundstück	ist	wegen	der	engen	Platzverhältnisse	und	auf	gebundener	Wegedecke	der	Parkwege
mit	Baufahrzeugen	nur	eingeschränkt	und	in	Teilbereichen	ohne	Wendemöglichkeit	befahrbar.

Während	der	Bauphase	ist	zumindest	teilweise	mit	einer	Nutzung	der	Gebäude	durch	nicht	am	Bau
Beteiligte	zu	rechnen.	Die	Personen	werden	rechtzeitig	durch	den	Auftraggeber	über
Einschränkungen	durch	die	Bauarbeiten	informiert	und	zum	Verhalten	im	Baustellenbereich
unterwiesen.	

Die	Baugewerke	sind	zur	Rücksichtnahme	und	bei	Bedarf	entsprechenden	Vorsichtsmaßnahmen
angehalten,	um	eine	Gefährdung	von	Personen	auszuschließen.

3.)	Pläne,	Unterlagen

Angebots-	und	Kalkulationsgrundlage	sind	das	LV	sowie	Planzeichnungen	und	weitere	Unterlagen,
diese	sind	nachfolgend	im	Anlagenverzeichnis	aufgeführt.

Die	beigefügten	Pläne	dienen	ausschließlich	zu	Erstellung	des	Angebotes	und	sind	keine
freigegebenen	Unterlagen	für	die	Fertigung.

4.)	Baustelleneinrichtung

Flächen	für	Zwischenlagerung

stehen	nur	im	begrenzten	Umfang	zur	Verfügung.	Der

Flächenbedarf	ist	mit	dem	Auftraggeber	abzustimmen.

Containerunterkünfte	sind	nicht	zulässig

Für	die	Baustelleneinrichtung	und	Lagerplätze	dürfen

nur	die	Flächen	gemäß	Baustelleneinrichtungsplan	in	

Anspruch	genommen	werden.	Sollte	der	AN	weitere	Flächen	

benötigen,	ist	deren	Anmietung	Leistung	des	AN.	

Werden	durch	den	AN	öffentliche	und	private

Verkehrswege,	Gebäude	und	Einrichtungen	auf	dem

Baugrundstück	im	Zuge	der	Baumaßnahme	beschädigt,	so

hat	er	diesen	Schaden	unentgeltlich	zu	beheben,	der	AN
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hat	er	diesen	Schaden	unentgeltlich	zu	beheben,	der	AN

trägt	hierfür	auch	die	Folgeschäden.

Verunreinigungen	öffentlicher	und	privater	Verkehrswege	

einschl.	Baustraßen	durch	Fahrzeuge	und	Maschinen	des	

Auftragnehmers	sind	durch	geeignete	Maßnahmen	möglichst	

zu	vermeiden.	Trotzdem	auftretende	Verunreinigungen	

sind	durch	den	Auftragnehmer	rechtzeitig	zu	beseitigen,	

so	dass	hierdurch	keine	Gefährdung	des	öffentlichen	

Sanitäreinrichtung	(Baustellen-WC	mit	Handwaschbecken)	wird	durch	den	AG	(Gewerk
Baustelleinrichtung,	VE	01)	gestellt.

Baustromanschluss	mit	Zähleinrichtung	ist	auf	der	Baustelle	im	KG	vorhanden	und	wird	über
Baustromverteiler	auf	die	Etagen	verteilt	(Gewerk	Baustelleinrichtung,	VE	01).

Trinkwasseranschluss	mit	Zähleinrichtung	und	Absperrhahn	ist	auf	der	Baustelle	im	KG	vorhanden
und	wird	nach	außen	verlegt	(Gewerk	Baustelleinrichtung,	VE	01).

Kosten	für	weitere	Unterverteilungen	und	Zuleitungen	sind	in	die	EP	einzukalkulieren.

Durch	den	AG	wird	ein	Bauschild	errichtet,	an	dem	ein	Schild	mit	der	Firmenanschrift	des	AN
angebracht	wird.

Das	Anbringen	von	Werbeplanen	am	Bauwerk	oder	am	Gerüst

ist	nicht	zulässig.

5.)	Kostenumlagen

siehe	Formblatt	214

6.)	Bauablauf

Es	ist	grundsätzlich	davon	auszugehen,	daß	die	

Ausführung	der	Arbeiten	in	zeitlich	versetzten	

Abschnitten	erfolgt,	jedoch	innerhalb	der	vereinbarten	

Bauzeit.

Unmittelbar	nach	Auftragserteilung	ist	durch	den	AN	ein	Detail-Bauablaufplan	mit	Zuordnung	von
Arbeitskräften	zu	erstellen	und	10	WT	nach	Auftragserteilung	der	Bauleitung	vorzulegen.	

7.)	Baustellensicherheit

Stellung,	Vorhalten	und	Rückbau	aller	erforderlichen	

sicherheitstechnischen	Ausrüstungen	in	Abstimmung	mit	

der	BG	für	die	Leistungen	des	AN	(Benutzung	durch	

Dritte	ist	zu	gewährleisten).

8.)	Organisation

Der	AN	verpflichtet	sich	zur	Kooperation	der	Leistungen	

mit	allen	angrenzenden	Gewerken,	um	eine	fachgerechte	

und	der	Planung	entsprechende	Gesamtleistung	

sicherzustellen.

Die	Teilnahme	an	den	wöchentlichen	Bau-	und	

Koordinationsbesprechungen	hat	der	AN	sicherzustellen.	

Das	Führen	eines	Bautagebuches	gehört	zu	den	Pflichten	

des	AN.
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des	AN.

Für	die	angebotenen	Bauleistungen	übernimmt	der	

Auftragnehmer	die	Fachbauleitung	im	Sinne	der	

Landesbauordnung.

9.)	Stoffe,	Nachweise,	Güten

Bei	der	Verwendung	von	zulassungspflichtigen	Stoffen

und	Bauteilen	sind	die	amtlichen	Nachweise	(Prüfzeugnis	

oder	Prüfbescheid	oder	allgemeine	bauaufsichtliche	

Zulassung)	vorzulegen.

Falls	für	die	angebotene	Konstruktion	keine	allgemeine	

amtliche	Zulassung	vorhanden	ist,	so	gehört	es	zu	den	

Aufgaben	des	Auftragnehmers,	Einzelzulassungen	und	ggf.	

zusätzliche	Prüfungen,	Gutachten	und	Prüfversuche	zu	

erwirken,	einschl.	Kostenübernahme.

Die	Güte	der	Baustoffe	und	Bauteile,	die	ausreichende

Widerstandsfähigkeit	gegen	allgemeine	Umwelteinflüsse

und	gegen	übliche	Reinigungsmittel,	sowie	die	

Verträglichkeit	der	Baustoffe	und	Bauteile	

untereinander	ist	nachzuweisen.	

10.)	Ausführung

>	Allgemeines

Gegen	Verschmutzungen	und	Beschädigungen	an	Bauteilen

jeder	Art	sind	geeignete	Vorkehrungen	zu	treffen.

>	Vermessung

Alle	für	die	Ausführung	und	Montage	erforderlichen	Maße	

sind	am	Bau	im	Rahmen	eines	Aufmaßes	durch	den	AN,	

jeweils	vor	Materialbestellung	zu	nehmen	bzw.	zu	

überprüfen.	Abweichungen	von	der	Planung	bzw.	in	den	Ausschreibungsunterlagen	nicht	aufgeführte
Schäden	

an	der	vorhandenen	Bausubstanz	und	Probleme	sind	

unverzüglich	der	örtlichen	Bauüberwachung	anzuzeigen.

Der	AN	ist	verpflichtet,	vor	Beginn	der	Ausführung	während	der	Bauzeit	Kontrollmessungen	der
Höhen	und	Eckpunkte	durchzuführen.	Von	den	Kontrollmessungen	sindProtokolle	zu	fertigen	und	dem
AG	vorzulegen.	Werden	Meterrisse	und	Fluchtachsen	von	den	anderen	

Auftragnehmern	übernommen,	so	geschieht	dies	

eigenverantwortlich.

11.)	Schnittstellen

Bereits	vor	dem	Baubeginn	wird	durch	den	AG	die	Entnahme	der	Bepflanzung	im	Bereich	der
Baustelleneinrichtung	veranlasst.

Im	Bauablauf	werden	gleichzeitig	oder	zeitversetzt	folgende	weitere	Leistungen	durch	weitere
Gewerke	erbracht:

Baustelleneinrichtung	(VE	01)	
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Baustelleneinrichtung	(VE	01)	
Sanierung	Natursteinsockelbereich	am	Hauptflügel	(VE	02)
Gerüstaufbau	an	den	Außenfassaden,	Giebeln	und	Türmen,	Haupt-	und	Seitenflügel	(VE	03)
Putz,-	Ziegel-,-Rohbau-	und	Malerarbeiten	an	den	Fassaden,	Giebeln,	Türmen	und
Schornsteinen,	Haupt-	und	Seitenflügel	(VE	04)
Dachdecker-/Klempner-/Blitzschutzarbeiten,	Haupt-	und	Seitenflügel	(VE	05)
Tischlerarbeiten,	Fenster	und	Außentüren,	Haupt-	und	Seitenflügel	(VE	06)
Restaurierung	und	Rekonstruktion	der	Terrakotten	an	den	Fassaden,	Giebeln	und	Türmen,
Haupt-	und	Seitenflügel	(VE	07-1	und	07-2)
Restauratorische	Arbeiten,	Verglasungen	(VE	08)
Restauratorische	Metallbauarbeiten	an	Geländern,	Außengittern	und	Vordächern	(	VE	09)	
Außenanlagen	und	Freiflächengestaltung	im	Anschluss	an	den	Rückbau	der
Baustelleneinrichtung	(VE	10)
Einbruchmeldeanlage/Elektroinstallation	(VE	11)
Baufeinreinigung	(VE	12)
Natursteinarbeiten	(VE	13)

12.)	Muster	/	Bemusterung

Zur	Beurteilung	der	Funktionalität	und	Qualität	sind	sämtliche	am	Bau	verbleibende	neue
Materialien	vor	der	Materialbestellung	zu	bemustern	bzw.	durch	Übergabe	der	Produktdatenblätter
nachzuweisen.

Die	durch	den	Auftraggeber	bestätigten	Muster	sind	verbindlich,	Handmuster	verbleiben	bis	zur
Abnahme	beim	Auftraggeber.

Die	Materialbestellung	darf	erst	nach	schriftlicher	

Genehmigung	und	Freigabe	der	Muster	durch	den	AG	

erfolgen.

Zu	bemusternde	Bauteile	entsprechend	Festlegung	in	den	

gewerkespezifischen	ZTV.

13.)	Vorschriften	/	Normen

Die	Ausführung	der	Arbeiten	hat	nach	den	anerkannten

Regeln	der	Technik	zu	erfolgen,	weiterhin	gelten	alle

anwendbaren	DIN-Normen	in	der	zum	Angebotszeitpunkt

gültigen	Fassung,	welche	sich	auf	das	Gewerk,	die

vorgesehenen	Materialien	und	deren	Verarbeitung	nach

dem	Stand	der	Technik	beziehen,	unter	anderem	gelten:

-	DIN	18299	Allgemeine	Regelungen	für	Bauarbeiten

-	DIN	4102	Brandverhalten	von	Baustoffen	und	Bauteilen

-	DIN	4420	Arbeits-	und	Schutzgerüste

-	DIN	4422	Fahrbare	Arbeitsbühnen	DIN	EN	1004	lt.	VOB	DIN	18451

-	DIN	18201,	18202,	18203	Toleranzen	im	Hochbau

-	VBG	Vorschriften	der	Berufsgenossenschaften

-	TRGS,	GefStoffV

-	Bestimmungen	der	Bauaufsicht

-	Landesbauordnung

-	Herstellervorschriften
Anlagenverzeichnis
Anlagenverzeichnis:

Pläne:

BE-Plan:Plan	100
Tischlerarbeiten,	Ansichten	West	und	Süd,	Schloss:	Plan	310
Tischlerarbeiten,	Ansichten	Ost	und	Nord,	Schloss:	Plan	311
Tischlerarbeiten,	Ansichten	Seitenflügel:	Plan	312
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Tischlerarbeiten,	Ansichten	Seitenflügel:	Plan	312
Tischlerarbeiten,	Grundrisse	KG	-	DG	(5	Pläne):	Plan	110	bis	114
Fensterübersichten,	Typ	HF:	Plan	700	bis	727
Fensterübersichten,	Typ	SF:	Plan	740	bis	755
Übersichten	Außentüren	HF:	Plan	600	bis	601
Übersichten	Außentüren	SF:	Plan	610	bis	612

sh.	auch	separates	Anlagenverzeichnis

Gutachten:

MPA-Prüfbericht	31/23/5000/02:	Holzbauteile	Fenster

sonstiges

Bestandserfassungen	Fensterelemente	(Hauptflügel	125	Stück,	Seitenflügel	84	Stück)

Diese	Anlagen	sind	bei	der	Kalkulation	der	der	beschriebenen	Positionen	/	Teilleistungen	zu
berücksichtigen.
ZTV	Fenster-	und	Türsanierung
Zusätzliche	Technische	Vorbemerkungen

Fenster-	und	Türsanierung

ergänzend	zu	den	ZTV	im	Allgemeinen	Teil	gilt:

zu	3.)	Pläne,	Unterlagen

Vom	Auftragnehmer	sind	dem	Auftraggeber	folgende	Unterlagen	spätestens	2	KW	nach
Auftragserteilung	zur	Freigabe	vorzulegen	(2-fach):

-	Bauaufsichtlich	bzw.	mit	dem	LV	geforderte	Zeugnisse	bzw.	Zulassungen,

-	Produktdatenblätter	der	für	Probeflächen	und	die	Ausführung	vorgesehenen	Materialien	und
Verfahren	

-	sonstige	Unterlagen	gem.	Anforderungen	im	LV

Rechtzeitig	vor	Materialbestellung	sind	zur	Bemusterung	vorzulegen:

-	Musterstücke	für	Beschichtungen	(Beschichtungen	gem.	LV,	auf	Holzprofilen)	und	für	zu
erneuernde	Beschlagteile

-	Konstruktions-,	Werkstatt-	und	Montagepläne	inkl.	Details	der	Baukörperanschlüsse	für	zu
erneuernde	Türen	und	Fenster	gem.	LV

Wiedervorlagen	können	vom	AG	verlangt	werden	bei	nicht	anforderungsgerechter	Mustervorlage.

Nach	Durchführung	aller	Leistungen	und	mit	Einreichung	des	Abnahmebegehrens	sind	an	den	AG	und
BÜ	zu	übergeben

-	Fortschreibung,	Aktualisierung	und	Ergänzung	der	Bestandserfassungs-Listen	(vom	AG
übergeben),	mit	Angaben	zu	den	ausgeführten	Maßnahmen	und	zu	erneuerten	Bauteilen;	Ausfertigung
als	Papierexemplar	und	elektronisch	(Datenträger)	gem.	LV

-	Wartungs-	und	Pflegeanleitungen

zu	4.)	Baustelleneinrichtung

Abbruch-	und	Abfallmaterial,	Materialreste	und	deren	Verpackungen	aus	dem	Leistungsbereich	des
AN	sind	vom	AN	zu	entsorgen.

Die	einschlägigen	Vorschriften	über	Sonderabfall	sind	einzuhalten.	Der	Auftraggeber	kann	einen
entsprechenden	Nachweis	verlangen.

zu	9.)	Stoffe,	Bauteile,	Güten

Klebebänder,	Klebefolien	und.	evtl.	Schutzlacke	für	vorübergehenden	Oberflächenschutz	dürfen
die	Oberflächen	der	Beschichtungen	und	Beschläge	sowie	die	Oberflächen	angrenzender	Bauteile
nicht	angreifen.	Es	muss	sichergestellt	sein,	dass	sich	die	Schutzmaterialien	restlos	entfernen
lassen.

Dichtungsprofile,	die	neu	eingebaut	werden,	müssen	mit	den	angrenzenden	Stoffen	verträglich
sein.	Die	Dichtungsprofile	müssen	weichmacherfrei	sein.	

Der	Farbton	der	Dichtungsprofile	ist	durch	den	AG	zu	bemustern

Alle	Werkstoffe	eines	kompletten	Anstrichaufbaues	müssen	von	einem	Hersteller	sein,	um	die
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Alle	Werkstoffe	eines	kompletten	Anstrichaufbaues	müssen	von	einem	Hersteller	sein,	um	die
Verträglichkeit	der	Anstrichstoffe	untereinander	zu	gewährleisten.	

Alle	deckenden	Farben	sind	fabrikmäßig	zu	mischen	und	in	verschlossenen	Behältern	anzuliefern.
Die	Gebinde	müssen	den	Markennamen,	die	Zusammensetzung,	den	Farbton,	die
Anwendungsbestimmungen	des	Herstellers,	sowie	dessen	Namen	tragen.

Die	Beschichtung	hat	vor	der	Beschlagmontage	und	vor	der	Neuherstellung	der	Dichtfugen	zum	Glas
zu	erfolgen.	Die	fertige	Oberfläche	muss	der	"Richtlinie	zur	visuellen	Beurteilung	einer
endbehandelten	Oberfläche	bei	Holzfenstern"	entsprechen	und	muss	den	

Speichellecktest	nach	DIN	53	160	und	EN	71	Teil	3	bestehen.

Muster	für	Beschichtungen	gem.	ZTV	Pkt.10,	Ausführungsbeschreibung/LV.

Als	Gefahrstoffe	nach	der	Gefahrstoffverordnung	einzuordnende	Anstrichstoffe	und	Lösungsmittel
dürfen	grundsätzlich	nur	in	Originalgebinden	auf	der	Baustelle	verarbeitet	werden.	Ist	eine
Umfüllung	nicht	zu	vermeiden,	müssen	die	Behälter	wie	das	Originalgebinde	gekennzeichnet	sein.
Über	den	Verbleib	von	Reststoffen	kann	die	Bauleitung	einen	Nachweis	verlangen.

Für	Befestigungen	und	Verbindungen	sind	grundsätzlich	korrosionsfreie	Befestigungsmittel	nach
Herstellervorschrift	einzubauen.

zu	10.)	Ausführung

Die	Tischler-	und	Beschlagarbeiten	erfordern	fachlich	qualifizierte	Ausführung;	Sanierungen	an
historischen	Fenstern	und	Türen	dürfen	nur	von	Bautischlern	ausgeführt	werden,	die	nachweislich
Erfahrungen	in	der	Reparatur	von	historischen	Fenstern/Türen	besitzen.

Die	Beschichtungen	dürfen	nur	durch	ausgebildete	Maler	ausgeführt	werden.	

Die	Qualifizierungsnachweise	des	für	die	Ausführung	vorgesehene	Personals	sind	mit	dem	Angebot
anzugeben.

Materialverbrauch,	Mischungsverhältnis/Farbton	und	Arbeitstechnik	sind	durch
Probebeschichtungen	/	Muster	festzustellen.	

Die	Beschichtung	gem.	Ausführungsbeschreibung	und	Bemusterung	darf	nur	auf	einem	festem,
sauberen	und	staubfreien	Untergrund	aufgetragen	werden.

Die	Altanstriche	sind	mit	mechanischem	Verfahren	(Schleifen)	oder	mittels	Lösungsmitteln/Beizen
zu	entfernen,	gem.	Ausführungsbeschreibung.

Für	den	Schutz	der	Innenräume	sind	während	der	Schleifarbeiten	und	sonstiger	Arbeiten,	die
Feinstaub	erzeugen	staubdichte	Abtrennungen	der	Arbeitsbereiche	zu	erstellen,	sh.	Positionen
"Staubschutzwände".	Vor	Abbau/Umsetzen	der	Abtrennungen	ist	der	Staub	von	allen	Oberflächen	zu
entfernen.

Der	MPA-Prüfbericht	31/23/5000/02:	Holzbauteile	Fenster	(Anlage	zum	LV)	ist	zu	beachten!

Witterungsschutz	ist	in	den	Fenster-	und	Türöffungen	während	des	Ausbaus	der	Flügel	zu
gewährleisten,	sh.	Positionen	"Bauzeitverschluss	Öffnungen".

Alle	erforderlichen	Schutzmaßnahmen	zur	Sicherung	gegen

Beschädigung	und	Verschmutzung	von	Bauteilen	wie	z.B.	

-	Heizkörper	u.a.	haustechnische	Installationen	in	Fensternähe

-	Leibungs-	,	Brüstungs-	und	Wandbekleidungen,	an	Fenster	und/oder	Fensterbank	anschließend

-	Leibungsbereiche	und	Fußböden	des	Außenbereichs,

Lichtschachtabdeckungen	außen	und	dgl.	

während	der	Maler-	und	Lackierarbeiten	sowie	die	Beseitigung	der	Schutzmaßnahmen	werden	vom	AN
eigenverantwortlich	ausgeführt.	

Der	AN	haftet	für	alle	Schäden,	die	als	Folge	seiner	Tätigkeit	am	Bauwerk	entstehen.

Korrosionsgefährdete	Teile,	die	nach	dem	Einbau	nicht	mehr	zugänglich	sind,	müssen	vor	Einbau
beschichtet	werden.	Der	Auftragnehmer	hat	diese	Arbeiten	nach	Aufforderung	durch	die
Bauüberwachung	vorrangig	auszuführen.

Die	Fenster	und	Türen	sind	bis	zur	Abnahme	vor	Beschädigungen	und	Verunreinigungen	zu	schützen.

Das	Lagern	von	feuergefährlichen	Stoffen	auf	der	Baustelle	ist	nur	mit	ausdrücklicher
Zustimmung	SiGeKo	bzw.	Bauüberwachung	im	für	die	Arbeiten	unbedingt	notwendigen	Umfang
zulässig.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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EURDas	Lagern	von	feuergefährlichen	Stoffen	auf	der	Baustelle	ist	nur	mit	ausdrücklicher

Zustimmung	SiGeKo	bzw.	Bauüberwachung	im	für	die	Arbeiten	unbedingt	notwendigen	Umfang
zulässig.

Farbreste	aller	Art	dürfen	nicht	in	die	Abflussleitungen	des	Gebäudes	bzw.	der	Außenanlagen
geschüttet	werden.	

Alle	von	den	Arbeiten	des	AN	herrührenden	Verunreinigungen,	Rückstände	und	Reste	sowie	nicht
lagerfähiges	Restmaterial,	Verpackungen,	Behälter,	Abdeckmaterial	und	dergleichen	sind	nach	den
örtlichen	Bestimmungen	und	unter	Einhaltung	der	einschlägigen	Vorschriften	vom	AN	zu	entsorgen.
Der	Auftraggeber	kann	einen	entsprechenden	Nachweis	verlangen.

Lagerfähiges	Restmaterial	ist	dem	Auftraggeber	für	spätere	Reparaturarbeiten	zur	Verfügung	zu
stellen.	

Nach	Abschluss	der	Arbeiten	hat	der	Auftragnehmer	dem	Auftraggeber	eine	Liste	über	die
verwendeten	Beschichtungsstoffe,	gegliedert	nach	Verwendungszweck	bzw.	-ort,	Fabrikat,
Hersteller	und	Chargen-Nummer	wegen	eventueller	Nachbestellungen	zu	übergeben.

zu	11.)	Schnittstellen

Angrenzende	Leibungen	im	Außenbereich	(überwiegend	Klinker	bzw.	Putz),	Beläge	der	äußeren
Fensterbänke,	Vergitterungen	aussen	und	innen	sowie	Lichtschächte	und	deren	Abdeckungen	werden
bauseits	saniert.	

Die	Abdeckung	der	Fugen	zwischen	Fensterrahmen	und	äußerer	Leibung	wird	durch	den	Restaurator
saniert	bzw.	hergestellt.

Die	angrenzenden	Bauteile/Flächen	sind	während	der	Leistungen	des	AN	zu	schützen,	sh.	auch	Pkt
10.	

Die	in	Fensterflügeln	vorhandenen	Kontaktelemente	der	Fensterüberwachung	und	die	zugehörigen
Zuleitungen	und	Instaallationen	(offen	verlegt)	werden	durch	Gewerk	Elt	entfernt.	

Lage	und	Einbau	der	vom	Gewerk	Elt	gelieferten	Kontaktelemente	sowie	die	Funkionsprüfung	der
eingebauten	Elemente	sind	mit	dem	Gewerk	Elt	und	der	BÜ	abzustimmen.

Verglasungen	mit	Bleistegen	("Bleiverglasungen")	in	Holzfenstern	werden	durch	den	AN	für
restauratorische	Verglasungsarbeiten	bearbeitet.	Es	ist	eine	Abstimmung	der	Leistungsgrenzen
und	Ausführungszeiten	zu	führen,	gemeinsam	mit	der	BÜ.

Zwingend	erforderliche	Umverlegung	von	haustechnischen	Einbauten	im	Fensterbereich	sind
rechtzeitig	mit	der	Bauüberwachung	und	den	jeweiligen	Gewerken	zu	vereinbaren.

Bauabläufe	an	den	Grenzflächen	und	Schnittstellen	sind	mit	der	BÜ	abzustimmen.

Die	Fassaden	und	Türme	werden	eingerüstet	und	damit	die	Fenster	und	Türen	von	außen
zugänglich..	Für	die	Bearbeitung	der	Fenster	und	Türen	raumseitig	erforderliche	Gerüste/
Arbeitsbühnen	sind	entsprechend	der	Beschreibung	der	Einbausituation	(LV-Text,	Foto)
einzukalkulieren.

zu	12.)	Bemusterung

Muster	bzw.	Probeflächen	sind	unter	örtlichen	Bedingungen	herzustellen.	Alle	Beschichtungen	und
Beschläge	sind	zu	bemustern	sowie	weitere	Ausführungen	gem.	Positionstexten.

zu	13.)	Vorschriften	/	Normen

ergänzend	zu	den	Vorschriften	/Normen	im	Allgemeinen	Teil	gelten:

-	DIN	18355	Tischlerarbeiten

-	DIN	18361	Verglasungsarbeiten

-	DIN	18357	Beschlagarbeiten

-	DIN	18363	Maler-	und	Lackierarbeiten

-	DIN	18364	Korrosionsschutzarbeiten

-	DIN	68800	Holzschutz

Zu	beachtende	Technische	Regeln:

-	Merkblätter	Bundesausschuss	Farbe	u.	Sachwertschutz,	BFS	u.a.

-	Verglasungs-Richtlinien	der	Isolierglas-Hersteller

zu	14.)	Kalkulationshinweise	/	Preisinhalte

Der	Bieter	hat	bei	der	Kalkulation	der	Einheitspreise,	folgende	Leistungen	in	die

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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Der	Bieter	hat	bei	der	Kalkulation	der	Einheitspreise,	folgende	Leistungen	in	die
Einzelpositionen	einzurechnen:

-	Schutzmaßnahmen	für	Wand-/	Deckenbekleidungen,	Bodenflächen,	haustechnischen	Installationen,
Möbel	etc.	gegen	Verschmutzung	sowie	Entfernen/Entsorgen	der	Schutzmaßnahmen	(Einbausituation
Fenster	gem.	Positionstext)

-	Ermittlung	von	Bestandsabmessungen	bei	Erneuerung	von	Fenstern,	Türen	und/oder	Einzelteilen
der	Konstruktion	

-	Justieren	und	Gangbarmachen	von	Beschlägen	gem.	Ausführungsbeschreibung

-	Nachträgliches	Anarbeiten	/	Ausführung	von	Restarbeiten

-	Funktionsprüfung	der	Fenster	und	Türen

-	Beteiligung	an	bauseitiger	Funktonsprüfung	der	Sicherheitstechnik	an	Türen/Fenstern	mit
Sicherheitskomponenten	

-	erforderliche	Innengerüste	bzw.	Arbeitsbühnen	gem.	Beschreibung	der	Einbausituation	im	LV

-	Schutz-	und	Sicherheitsmaßnahmen	nach	den	Unfallverhütungsvorschriften

-	Schutzmaßnahmen	für	den	Personenverkehr	durch	Hinweisschilder	oder	Absperrungen	im
gewerksüblichen	Umfang

-	allseitiges	Abdecken	/	Abkleben	bis	zur	Abnahme,	als	Schutz	gegen	Beschädigung	(incl.
Entfernen	und	Entsorgung	der	Abdeckung)

-	Etiketten,	Klebestreifen,	Schutzüberzüge	und	Markierungen	vor	der	Abnahme	entfernen	und
entsorgen	gem.	ZTV

-	Erstreinignung

bei	Erneuerung	von	Fenstern	sind	zusätzlich	zu	den	o.g.	Leistungen	in	die	Einheitspreise
einzukalkulieren:

-	Anschlüsse	an	die	Baukonstruktion,	inkl.	Ausbildung	der	Anschlußfugen	und	Ausgleich	von
Unebenheiten	der	Anschlagflächen

-	Dämmung	zwischen	Fensterrahmen	und	den	begrenzenden

Bauteilen

-	erforderliche	Stemm-,	Bohr-	und	Einsetzarbeiten,

-	sämtliche	Verankerungs-	und	Befestigungsmittel,

-	alle	erforderlichen	Dichtungen	und	deren	Einbau	gem.	

Ausführungsbeschreibung,	einschließlich	der	Eckausbildungen	und	Stöße

-	nachträgliches	Justieren	und	Gangbarmachen	von	neuen	Beschlägen

-	Liefern	der	Ausführungsunterlagen,	von	Zulassungsbescheiden	und	

Berechnungen,	sowie	von	Nachweisen	gemäß	ZTV	Pkt	3
01 Tischlerarbeiten	4.BA	-	Hauptflügel

AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG	Holzfenster	sanieren	/	BA4
AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG

Holzfenster	sanieren	im	Hauptflügel	(HF)	/	Schloss

Die	Sanierung	der	Bestandsfenster	im	Hauptflügel	HF	(BA4)	erfolgt	gem.	Ausführungsbeschreibung
"Holzfenster	sanieren	/	BA4"	und	zusätzlichen	Anforderungen	gem.	Positionstexten.

Die	Anforderungen	der	Allgemeinen	ZTV	und	ZTV	Fenstersanierung	sind	dabei	zu	beachten	und
einzukalkulieren.

Kalkulationsgrundlage	sind	weiterhin	Pläne,	Fotos	und	Erfassungsblätter	(Anlagen	zum	LV	gem.
Anlagenverzeichnis).

Allgemein

Die	zu	sanierenden	Fenster	sind	überwiegend	bauzeitlich	(Ende	19.Jhd).	

Auszuführende	Leistungen:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Auszuführende	Leistungen:

-	allseitige	Reinigen	der	Fenster	und	inneren	Fensterbänke	sowie	unmittelbar	an	Fenster
anschließende	Wand-	und	Rolladen-Bekleidungen	aus	Holz,	gem.	Pos.text

-	Sanierung	von	oberflächlichen/kleineren	Holzschäden	bzw.	früheren	Reparaturen	der
Holzoberflächen,	Vorbereiten	von	Holzoberflächen	für	Beschichtung

-	Richten	bzw.	Sanieren	von	schadhaften	Holzverbindungen,	Rahmen	richten

-	Profile	mit	Fäulnis-und/oder	Schädlingsbefall	teilweise	oder	vollständig	ersetzen	(gesond.
Pos.),	nur	in	Abstimmung	mit	BÜ

-	Erneuern	der	Beschichtungen	an	Rahmen	und	Flügeln	gem.	Ausführungsbeschreibung	"Beschichtung"
und	Positionstext

-	Erneuerung	der	Glas-Dichtung	(Silikon/Kitt)	bei	Neubeschichtung	der	Rahmen	sowie	von
beschädigten	Glas-Dichtungen

-	Gangbarmachen	und	Justieren	der	Beschläge,

-	nicht	sanierbare	und/oder	fehlende	Beschlagteile	erneuern	gem.	Positionsangabe/gesond.
Position,	in	Abstimmung	mit	BÜ	und	Restaurator	

-	Erneuern	schadhafter	Verglasungen	(keine	Bleiverglasungen)	einschl.	Erneuerung	schadhafter
Glasleisten;	

-	Neueinbau/Erneuerung	Falzdichtungen	gem.	Pos.text,-

-	Erneuern	bzw.	Ergänzen	von	Schutzfolien	auf	den	Fensterscheiben	(gesonderte	Position)

-	Sanieren	schadhafter	Anschlussfugen	gem.	Positionstext	bzw.	gesond.	Position

-	Einbau	von	Überwachungssensoren	(Lieferung	von	Elt)	gem.	Pos.text

-	Dokumentation	der	Leistungen	als	Ergänzung	der	vom	AG	übergebenen	Bestandserfassungen,	sh.
unten

Leistungen,	die	nicht	in	gesonderten	Positionen	beschrieben	sind,	müssen	in	die	Positionen
"Fenster	sanieren,	..."	einkalkuliert	werden.	

Die	in	gesonderten	Positionen	beschriebenen	Teilleistungen	sind	vor	Ausführung	mit
Bauüberwachung	und	ggf.	Restaurator	abzustimmen.

Das	Aufarbeiten	der	Fensterflügel	soll	möglichst	nicht	

am	Einbauort	erfolgen,	alle	zusätzlichen	Leistungen	(Transport	etc.	sowie	Schutzmaßnahmen	bei
Bearbeitung	schadstoffhaltiger	Bauteile/Beschichtungen	gem.	MPA-Prüfbericht)	für	eine
Bearbeitung	in	der	Werkstatt	des	AN	sind	einzukalkulieren.

Bearbeiten	von	Fensterteilen	vor	Ort	nur	mit	mechanischen	Werkzeugen,	nicht	mit	hochtourigen
Motorgeräten	(Ausnahme:	Bohren	in	Holz);	nur	nach	Errichten	eines	Staubschutzes,	sh.	"Sonstige
Leistungen".

Besonderheiten	der	unterschiedlichen	Fensterausbildung,	der	unterschiedlichen	Schadensbilder
sowie	der	einzukalkulierenden	Einbaubedingungen/räumlichen	Gegebenheiten:	sh.	Positionstexte
und	Ausführungsbeschreibungen.

Die	vom	AG	zur	Verfügung	gestellten	Bestandsaufnahmen	der	Fenster	und	Türen	sind	vom	AN	zu
ergänzen:

-	vor	Ausführung:	Dokumentation	der	mit	AG/Restaurator	und	LAKD	abgestimmten
Sanierungsleistungen	(1x	Besichtigung	aller	Fenster	gemeinsam	mit	AG/Restaurator/Planer	ist
einzukalkulieren)

-	während/nach	Ausführung:	als	Dokumentation	der	ausgeführten	Sanierungsleistungen.

Die	Bestandsaufnahme	(Anlage	zum	LV	im	pdf-Format)	wird	nach	Auftragserteilung	als
bearbeitbares	Dateiformat	(xls)	übergeben

Die	Dokumentationen	des	AN	sind	an	den	AG	zu	übergeben	als	Papierexemplar	(1x)	und	digital	als
Excel-	und	pdf-Dateien	auf	Datenträger	(Stick,	sd-Karte).

Ausführungsbeschreibung

Aufarbeiten/Sanierung	des	Bestandsfensters:

-	Flügel	ausbauen	und	transportieren	für	weitere	Sanierung	in	der	Werkstatt,

-	Beschichtungen	der	Holzoberflächen	und	Beschläge	an	Rahmen	und	Flügeln	erneuern	gem.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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-	Beschichtungen	der	Holzoberflächen	und	Beschläge	an	Rahmen	und	Flügeln	erneuern	gem.
Ausführungbeschreibung	Teil	"Oberflächenbearbeitung"	und	Positionstext

-	oberflächliche/kleine	Holzschäden	an	Profilen	sanieren

-	schadhafte	Holzverbindungen	der	Flügel	und	des	

Rahmens	sichern/festigen,	Rahmen	richten	gem.	

-	Profile	mit	Fäulnis-	und/oder	Schädlingsbefall	teilweise	oder	vollständig	ersetzen,	nur	in
Abstimmung	mit	BÜ

-	Dichtung	zwischen	Rahmen	und	Flügel	erneuern	bzw.	neu	herstellen:	schadhafte
Bestandsdichtungen	(überwiegend	Klebedichtungen)	entfernen,	Lippendichtung	einbauen,	inkl.
umlaufende	Fräsung	im	Falz;	Schlauchprofildurchmesser	ca.	4	mm,

Farbton	Dichtung	gemäß	Farbton	der	Rahmen	weiß	oder	braun	(nur	nach	Bemusterung)

-	sanierte	Flügel	in	den	sanierten	Rahmen	einbauen	und	justieren

-	Beschläge	im	Zuge	der	Rahmen-	und	Flügelsanierungen	aufarbeiten,	justieren	und	entsprechend
Fensterfarbton	neu	beschichten	(ggf.	vereinzelt	als	Überholungsbeschichtung,	nur	in	Abstimmung
mit	Restaurator)

-	nicht	sanierbare	und/oder	fehlende	Beschlagteile	erneuern	gem.	Positionsangabe,	in	Abstimmung
mit	BÜ	und	Restaurator	(gesonderte	Position)

Fenster	mit	großflächigen	Schädigungen	komplett	erneuern,	nur	in	Abstimmung	mit	BÜ	und
Restaurator/LAKD

Oberflächenbearbeitung	Holz

-	Bestandsbeschichtungen	(vermutl.	Kunstharz/Alkydharz)	komplett	abnehmen,	mechanisch	durch
Schleifen	oder/und	durch	Abbeizen;	kein	Ablaugen!

-	vorhandene	Spachtelungen	(2-K-Spachtel)	prüfen,	lose	Spachtelungen	entfernen	und	erneuern,
Bereiche	verschleifen

-	Fehlstellen,	Beschädigungen	und	Löcher	im	Holz

ausspanen,	mit	Leinölkitt	auskitten,	verschleifen,

-	größere	Holzschädigungen	sanieren	gem.	Positionstext

-	Holzoberfläche	leicht	anschleifen	und	entstauben

Beschichtung	:

-	deckendes	Standöl-Farbsystem

-	Glanz/Reflektionswert	:	seidenglänzend

-	3-schichtig	mit	Pinsel	aufgetragen,	gem.	Herstellervorschrift

-	Farbton	braun:	Farbton	NCS	S	7020-Y50R,	andere	Brauntöne	nur	gem.	Positionstext/Bemusterung;

braune	Farbtöne	aufbringen	mit	2	Schichten	deckender	Beschichtung	und	oberster	Schicht	als
dunkelbraune	streifige	Lasur	(mit	hartem	struppigen	Borstenpinsel	aufgetragen)

-	weiß:	Farbton	in	Abgleich	zur	Bestandsbeschichtung,

3	deckende	Schichten

-	andere	Farbtöne	nur	gem.	Positionstext,	mit	3	deckenden	Schichten

-	anderer	Anstrichaufbau	nur	gem.	Positionstext

-	alle	Beschichtungen	und	Farbtöne	nur	nach	Bemusterung,	

in	Abstimmung	mit	Landesamt	für	Kultur	und	

Denkmalpflege	(LAKD)	und	AG/Restaurator

-	Kastenfenster,	Regel-Farbigkeit:

äußere	Fensterebene:

>	Rahmen-	und	Flügelflächen	außen:	braun	NCS	S	7020-Y50R
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>	Rahmen-	und	Flügelflächen	außen:	braun	NCS	S	7020-Y50R

(Bestand:	i.d.R.	grün,	gem.	Erfassungsblatt)

>	Rahmen-	und	Flügelflächen	innen:	braun	NCS	S	7020-Y50R	bzw.	anderer	Farbton	gem.
Positionstext

(Bestand:	weiß	bzw.	gem.	Erfassungsblatt)

Futterrahmen:	braun	NCS	S	7020-Y50R	(Bestand:	weiß	bzw.	gem.	Erfassungsblatt)

innere	Fensterebene:

>	Rahmen-	und	Flügelflächen	außen:	braun	NCS	S	7020-Y50R

(Bestand:	weiß	bzw.	gem.	Erfassungsblatt)

>	Rahmen-	und	Flügelflächen	innen:	braun	NCS	S	7020-Y50R	bzw.	Farbton	gem.	Positionstext

(Bestand:	weiß	bzw.	gem.	Erfassungsblatt)

Futterrahmen:

>	braun	NCS	S	7020-Y50R

-	Einfachfenster,	Regel-Farbigkeit:

Außenseite:	

braun	NCS	S	7020-Y50R	(Bestand:	i.d.R.	grün,	gem.	Erfassungsblatt)

Innenseite:	

braun	NCS	S	7020-Y50R	bzw.	Farbton	gem.	Positionstext	(Bestand:	i.d.R.	weiß,	gem.
Erfassungsblatt)

Ausführung	auf	inneren	Fensterbänken	(Reinigung	und	Neubeschichtung,	Farbigkeit)	gem.
Positionstexten

Die	Sanierung	und	Neubeschichtung	der	Außenseite	des	Blendrahmens	und	der	Rolladenführungen
außen	erfolgt	nach	Demontage	des	Bauzeitschutzes	gem.	"Sonstige	Leistungen"	und	Wiedereinbau
der	sanierten	Fensterflügel;	Mehraufwand	(zeitlicher	Versatz	der	Ausführung,	Schutz	der	bereits
sanierten	Fensterteile	etc.)	ist	einzukalkulieren

Verglasung

-	schadhafte	Kittfalze	bzw.	Silikondichtungen	erneuern,	beschichtet	bzw.	eingefärbt	im	Farbton
der	Rahmenbeschichtung	gem.	Positionstext	Fenster,	nur	nach	Bemusterung

-	Silikondichtungen	erneuern	an	Rahmen,	die	eine	andersfarbige	Neubeschichtung	erhalten,	gem.
Positionstext,	nur	nach	Bemusterung

-	schadhafte	Glasleisten	ersetzen	gem.	Bestand

-	beschädigte	Verglasungen	ersetzen	durch	Ziehglas,	Floatglas	oder	Isolierverglasung	gem.
Bestand	und	Bemusterung,	Einbau	mit	Silikonfuge/Kittfalz	(gem.	Bestand)	und	Glasleiste,	Glasart
und	Farbton	Verkittung	gem.	Positionstext,	nur	nach	Bemusterung

-	Blickschutz-Folien	entfernen,	erneuern	bzw.	ersetzen	durch	UV-Schutz-Folien,
Sicherheitsfolien	u.a.	gem.	Positionstext	

Bleiverglasungen	sind	z.T.	mit	aufgesetzten	(verdrahteten)	und	auf	dem	Holzrahmen	verschraubten
Eisenstäben	(sog.	Windleisten)gesichert.	Die	Bleiverglasungen	und	Eisen-Stäbe	werden	durch
einen	Restaurator	saniert	(vor	Ort/in	Werkstatt);	Schnittstellen	zur	Sanierung	der	Holzrahmen
durch	den	Tischler	sind	selbständig	abzustimmen.	

Beschläge

-	reinigen	(insbesondere	materialsichtige	Beschagteile)

-	Korrosion	entfernen

-	gangbar	machen,	fetten/ölen	justieren

-	beschichtete	Beschläge	(z.B.	Bänder):

>	Beschichtung	reinigen,	

>	beschädigte	Beschichtungen	erneuern,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 13
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

>	beschädigte	Beschichtungen	erneuern,

>	Beschichtungen	der	Beschläge	an	neu	zu	beschichtenden	Fensterbereichen	erneuern,

-	Beschläge	schützen	während	Arbeiten	am	Rahmen

-	ggf.	erforderliche	Erneuerung	von	nicht	reparierbaren	Beschlägen	in	gesonderter
Zulageposition

Neubeschichtung	der	Beschläge

-	auf	neuen	Beschlägen

-	als	Erneuerung/Änderung	der	Bestandsbeschichtung

-	Farbsystem	wie	Holz,	Glanzgrad	und	Farbton	wie	Holzbeschichtung	bzw.	gem.	Positionstext

-	Ausführung	nur	nach	Bemusterung	mit	LAKD	und	AG/Restaurator

sonstige	Sanierungsmaßnahmen:

-	Einbau	von	Falzdichtungen	mit	Nut	(keine	Klebedichtungen!)

>	umlaufend	in	alle	Flügel	der	inneren	Ebene	von	Kastenfenstern,

>	in	Flügel	von	Einfachfenstern

gem.	Positionstext

-	Dichtungsfarbton	gem.	Rahmenbeschichtung	weiß	oder	braun,	nur	nach	Bemusterung

Einbauteile:

-	Einbau	von	Überwachungskontakten,	vom	Gewerk	Elektro	geliefert,	Einbauorte	an	Fensterflügeln
nach	Angabe	Elektro

-	Herstellen	von	Bohrungen	und	Nuten	für	bauseitige	Verlegung	der	Kabelführung,	nach	Angabe
Elektro	und	in	Abstimmung	mit	Restaurator

-	Demontage	vorhandener	Leitungen	und	Kabelkanäle	auf	sowie	Kontaktelemente	in	den	Rahmen
erfolgt	durch	Gewerk	Elektro,	Ausführung	ist	gemeinsam	mit	BÜ	abzustimmen

Fensterbank	innen

-	Bestand	gem.	Positionstext	"Fensterbank..."	bzw.	Fenstertyp-Beschreibung.

-	Bestandsfensterbänke	sind	am	Einbauort	zu	belassen;	Demontage,	ggf.	Veränderungen	und
Wiedereinbau	dürfen	nur	erfolgen,	wenn	die	Sanierung	bzw.	Erneuerung	des	Fensters	sonst	nicht
möglich	ist	und	die	Maßnahme	mit	dem	Restaurator	bzw.	LAKD	abgestimmt	ist

-	das	Aufarbeiten	der	Fensterbänke	aus	Holz	ist	in	gesonderter	Position	erfasst:	

Reinigung	oder	Neubeschichtung	gem.	Positionstext,	evtl.	kleine	Holzreparaturen

-	Bearbeitung	inkl.	Unterseiten	bei	Fensterbänken	in	Fensternischen	im	Brüstungsbereich	(gem.
Positionstext)

-	unterhalb	der	Fensterbänke	befinden	sich	oft	Heizkörper	und/oder	Installationskanäle	(sh.
Positionstext),	erschwerte	Bearbeitung	der	Unterseiten	und	Schutz	der	Installationen	ist
einzukalkulieren

Fensterbank	außen

-	Fensterbänke	aus	Natursteinplattenbelag	oder	Klinkersteinen	in	den	Obergeschossen;	Beton-/
Mörtelverstrich	im	Kellergeschoss	und	in	Lichtschächten

-	im	Bestand	überwiegend	keine	Verblechungen	mit	Anschluss	an	das	Brüstungsholz
(Blechabdeckungen	z.B.	an	Gaubenfenstern),	Schutz	der	unteren	Anschlussfuge	durch
wetterschenkelartiges	Profil	am	unteren	Rahmenholz	gem.	Bestandsbeschreibung

Anschlussfugen	zum	Bauwerk:

schadhafte	und/oder	unvollständige	Fugenfüllungen	instandsetzen	(Zulageposition):

-	keine	luftdichten	Abschlüsse	ausbilden

-	äußere	Anschlussfugen:

>	Fugensanierung	und	Fugenabschluss	umlaufend	erfolgt	durch	Restaurator	oder	AN	Mauerarbeiten;	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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>	Fugensanierung	und	Fugenabschluss	umlaufend	erfolgt	durch	Restaurator	oder	AN	Mauerarbeiten;	

die	Abdeckung	des	unteren	Anschlusses	mit	Abdeckblech	durch	AN	Klempner;	Schnittstellen-
Abstimmung	mit	den	AN	ist	einzukalkulieren

>	äußere	Fugen	mit	Rolladen-Führung:	

Neubeschichtung	der	Führungsschienen	aus	Holz	oder	Metall	abstimmen	mit	Restaurator	und	AN
Terrakotta-Sanierung!

>	Die	Fuge	zwischen	Rahmen	und	Sohlbank	außen	wird	i.d.R.	mit	einer	neuen	bauseitigen
Blechabdeckung	geschützt.	Schnittstellen	mit	der	Sanierung	der	Holzrahmen	durch	den	Tischler
sind	selbständig	abzustimmen.

-	innere	Anschlussfugen:

>	schadhafte	bzw.	herausstehende	Fügenfüllungen	(i.d.R.	Mineralfaser-Dämmstoff)	entfernen

>	umlaufend	mit	Hanf-	oder	Sisalschnur	ausstopfen,

ohne	Dichtungsband

>	Verleistung,	provisorisch,	nur	in	Abstimmung	mit	AG/Restaurator

>	Einputzen	innerer	Fensteranschluss	bauseits

Alle	Fugenfüllungen	sind	mind.	2	cm	zurückgesetzt	

gegenüber	den	Rahmenoberflächen	auszuführen.

Rolladen-Sanierung

Der	AN	erstellt	im	Zuge	der	Bearbeitung/Ergänzung	der	Fenster-Bestandsaufnahme	(s.unter
"Allgemein")	eine	Bestandsaunahme	der	Rolläden	mit	technischer	Beschreibung,	Schadensaufnahme
und	Sanierungsvorschlägen,	die	mit	AG,	Restaurator	und	BÜ	abzustimmen	sind.	Die	durchgeführten
Sanierungsmaßnahmen	werden	vom	AN	dokumentiert.

Sanierung	und	Reparatur	der	Rolläden	sind	in	verschiedenen	Positionen	erfasst,	die
auszuführenden	Umfänge	der	Leistungen	ergeben	sich	aus	der	abgestimmten	Bestandsaufnahme.

Die	innenliegenden	Rolladenkästen	sind	raumseitig	mit	Holz	in	verschiedenen	Ausführungen
verkleidet.	Reparaturen	der	Rolladenbekleidung	raumseitig	und	ggf.	Erneuerung	der	Klappen	an
den	Rolladenkästen	erfolgen	gem.	gesonderten	Positionen	in	Abschnitt	01.01;	Sanierung	und
Erneuerung	der	Rolläden	ist	in	Abschnitt	01.02	enthalten.

sonstige	Leistungen

Reihenfolge	und	voraussichtlicher	Zeitpunkt	der	zu	

bearbeitenden	Fenster	und	Leibungen	sind	rechtzeitig	

mit	BÜ	und	AN	Restaurator	abzustimmen.	

Vor	Beginn	der	Bearbeitung	des	Fensters	ist	im	jeweiligen	Raum	eine	Staubschutzwand	zu	stellen
(gesond.	Position).	

Für	den	Einbau	der	Staubschutzwände	sowie	für	die	allgemeine	Handlungsfreiheit	sind	zu
beachten:

-	nutzerseitig	werden	die	Bereiche	bis	ca.	50	cm	neben	dem	jeweiligen	Fenster	und	ca.	1,5	m	in
den	Raum	hinein	von	losen	Ausstattungen	beräumt,	soweit	möglich;	im	Arbeitsraum	verbliebene
Möbel	und	Ausstattungen	sind	abzudecken/zu	schützen

-	haustechnische	Installationen	und	fest	eingebaute	Ausstattungen	in	Fensternähe	sind	in	den
jeweiligen	Fenster-Positionen	aufgeführt	bzw.	in	den	Anlagen	zum	LV	dargestellt,	ggf.
zusätzlicher	Aufwand	ist	einzukalkulieren

Nach	Ausbau	der	Fensterflügel	ist	bis	zum	Wiedereinbau	

ein	bauzeitlicher	Witterungs-	und	Zugangsschutz	herzustellen	und	während	der	Einbauzeit	zu
warten.

Entsorgung	des	Witterungsschutzes	gem.	Allg.	ZTV	bzw.	

Übergang	in	Eigentum	des	AN.

Arbeiten	an	Fenstern	hinter	feststehenden	Außengittern:

-	Gitter	gem.	Angabe	im	Positionstext

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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LV:	Tischlerarbeiten Seite: 15
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	Gitter	gem.	Angabe	im	Positionstext

-	Mehraufwand	für	erschwerte	Zugänglichkeit	und	für	Schutz	der	bauseits	sanierten	Außengitter
als	gesonderte	Position

weitere	einzurechnende	Leistungen:

-	laufendes	Absaugen	von	Staub	und	Spänen	während	der	

Arbeiten	und	

-	abschließendes	Reinigen/Entstauben	des	Einbau-	und	Leibungsbereiches,

Erstreinigung	Fenster	und	Fensterbänke

-	Leistungen	gem.	ZTV	"Fenster-	und	Türsanierung"	Pkt.	14

Die	Vorgaben	der	Ausführungsbeschreibung	sind	für	

Angebot	und	Ausführung	bindend.

Bemusterung	und	Zustimmung	LAKD	ist	erforderlich	für:

-	neue	Beschläge	

-	Profile	und	Verbindungen	von	zu	ersetzenden	Bauteilen	

(Wetterschenkel,	Flügel,	Fensterebene)

-	alle	Beschichtungen	auf	Holz	und	Beschlägen

HINWEIS:

Die	Bezeichnung	der	einzelnen	Fenster	setzt	sich	zusammen	aus

-	Bezeichnung	des	Gebäudeflügels	

-	Fassadenseite

-	Etage

-	laufende	Nummer	des	Fensters	am	o.g.	Einbauort	

z.B.:	Fenster	HF-S-1OG-1	=	Fenster	im	Hauptflügel	-	an	der	Südfassade	-	im	1.OG	-	Nr.1
AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG	Überwachungstechnik
AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG

Einbau	Kontaktsensoren	für	Fensterüberwachung

Einbau	von	Überwachungssensoren	mit	Magnetkontakt,

von	Gewerk	Elektro	bereitgestellt,

zur	Überwachung	der	Fensterflügel	auf	Öffnung	und	Verschluss,

einschl.	Inbetriebnahme	und	Funktionsprüfung	mittels	Durchgangsmessung	inkl.	Messprotokoll.

Ausführung:

-	bei	Einfachfenstern	1	St.	pro	Fensterflügel,

-	bei	Kastenfenstern	1	St.	pro	inneren	Fensterflügel,

-	Bohrung	und	verdeckte	Kabelführung

in	Fensterrahmen	und	unter	Fensterbank,

-	Kabelverlegung	zum	Standort	der	Übergabedose	im	

Brüstungsbereich	innen	

in	Abstimmung	mit	AN	Elektro	und	Restaurator.

Für	die	Durchgangsmessung	und	Erstellung	des	Messprotokolls	ist	ein	Multimeter	im
Durchgangsmodus	oder	ein	spezieller	Spannungs-	und	Durchgangsprüfer	zu	verwenden.

Mehraufwand	für	o.g.	Leistungen	als	Zulage	zu	Sanierung	der	Fenster	gem.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Mehraufwand	für	o.g.	Leistungen	als	Zulage	zu	Sanierung	der	Fenster	gem.
Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren	/	..."	in	gesonderter	Position

Ausführung	an	Fenstern	gem.	Positionstext,	

Abrechnung	pro	Fensterflügel.

Leistungen	des	Gewerks	Elektroinstallation:

-	Demontage	der	vorhandenen	Kontaktsensoren	und	zugehörigen	Verkabelungen	

-	Lieferung	der	Einbau-Elemente	und	Anschlusskabel

-	Anschluss	der	Fenster	an	die	Einbruch-Meldeanlage	und	Prüfung	der	Gesamtanlage.
AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG	Folierung	Fenster
AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG

Einbau	Folien	auf	Fensterscheiben

Schutz-Folierungen	an	Innenseiten	der	Fensterscheiben	(bei	Kastenfenstern	an	den	Innenseiten
der	inneren	Fensterebene):

Blickschutzfolie	

-	matte	Folie

-	ohne	Anforderungen	an	UV-	und/oder	IR-Schutz

-	Ohne	Anforderungen	an	Einbruchschutz

Lichtschutzfolie

-	UV-Schutz	

>	Ausschluss	UV	bis	400	nm

>	Reduzierung	UV-A	ab	400	nm:	mind.	95%,	

>	Reduzierung	UV-B	ab	4000	nm:	mind.	95	%

-	Infrarot-Schutz

>	Minderung	der	Infrarot-Strahlung	ab	780	-	1400	nm:	mind.	50%

Sicherheitsfolie

-	P2A	gem.	DIN	365	A	/	RC2

Sicherheitsfolie	mit	Lichtschutzeigenschaften

-	Folie	mit	Kombination	der	Eigenschaften	Lichtschutz	und	Sicherheit	gem.	o.g.	Anforderungen

Vorhandene	Folierungen	sind	von	den	Fensterscheiben	zu	entfernen	und	zu	entsorgen,	die
Glasflächen	sind	von	Klebstoffresten	zu	reinigen.

Ausführung	der	Art	der	Folierungen	gem.	Positionstext.
01.01 Holzfenster

01.01.0010 Fenster	sanieren,	Einfachfenster	Typ	HF-KG-1
Einfachfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Blendrahmenfenster	Typ	HF-KG-1

-	lichte	Bauöffnung	außen	B/H	

>	ca.	86	/	94	cm,	Fenster	HF-W-KG-1	bis	HF-W-KG-5	(5	St.)

>	ca.	101	/	100	cm,	Fenster	an	Nord-,	Ost-,	Südseite	(17	St.)

-	Höhe	im	Stich/	Segmentbogensturz

bestehend	aus

-	2	Flügeln:	1x	Drehbeschlag,	1x	Dreh-Kipp-Beschlag

-	je	1	glasteilende	Sprosse,	waagerecht

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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-	je	1	glasteilende	Sprosse,	waagerecht

-	Flügel-Außenkanten	und	Glasleisten	profiliert	(gem.	Erfassungsblatt)

-	Blendrahmen	mit	Abdeckleiste	über	unterer	Anschlussfuge

-	Verglasung.	einfach,	Floatglas,	mit	Kittfasen	(Leinölkitt)

-	Beschläge	gem.	Erfassungsblatt

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	700

-	Erfassungsblätter	HF-N-KG-2,	HF-N-KG-5	und	-6

-	Erfassungsblätter	HF-O-KG-1	bis	HF-O-KG-5

-	Erfassungsblätter	HF-S-KG-1	bis	HF-S-KG-8

-	Erfassungsblätter	HF-W-KG-1	bis	HF-W-KG-5	

und	HF-W-KG-8

Einbausituation	innen:

-	Fensterbank:	keine	(MW-Schräge,	geputzt)

-	Leibungen	leicht	schräg,	geputzt

-	Sturz	ca.	3	m	über	OFB

-	Fenster	HF-N-KG-5	und	-KG-6	mit	2flüg.	Stahlgitter,	drehbar,	an	Leibungskante	befestigt
(gemeinsame	Leibung)

Einbausituation	außen:

-	Leibungen	Klinker	(Sturz,	Seiten),	Mörtel	(Brüstung)

-	Außengitter,	in	Leibung	fest	eingebaut,	nicht	öffenbar	(außer	Gitter	vor	HF-N-KG-6:	Gitter
drehbar)

Maßnahmen:

-	Reinigung	allseitig

-	Reparatur	kleiner	Holzschäden

-	Beschichtungen	und	Kittfasen	(Leinölkitt)	erneuern:	

>	Rahmen	und	Flügel	außen:	braun

>	Rahmen	und	Flügel	innen	inkl.	Bänder:	weiß,	nach	Bemusterung

-	Falzdichtungen	einbauen

-	Fensterfolien	erneuern:	neu:	Sicherheits-	und	Blickschutzfolie	gem.	Ausführungsbeschreibung
"Folierung	Fenster"

-	Beschläge	gangbar	machen

in	gesonderten	Positionen:

-	Außengitter	(Erschwernis,	Zulage

-	Erneuerung	schadhafte	Holzprofile	

-	Einbau	Überwachungssensor

-	Erneuerung	Fenster	HF-N-KG-1,	HF-N-KG-3,	HF-N-KG-4

Fenster:	gem.	Erfassungsblättern

Einbauort:	Hauptflügel,	Kellergeschoß

22,000 St 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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01.01.0020 Außengitter	Fenster-Typ-HF-KG-1,	Erschwernis	Zulage
Außengitter	vor	Fenster,	Zulage

für	erschwerte	Bearbeitung	der	Fenster-Außenflächen	und	für	Schutz	des	Gitters	während	der
Fenstersanierung	bzw.	erschwerte	Fenster-Erneuerung.

Abstimmung	mit	Restaurator	Metallbau	(Sanierung	Gitter)	einkalkulieren!

Ziergitter	vor	Fassade:

-	nicht	demontierbar

-	Abstand	zu	Fensterebene	ca.	15	-	20	cm,	

-	Größe	ca.	100	/	100	cm	(lichte	Bauöffnung)

-	lichte	Gitterweite	ca.	20x20-25	cm:

Zulage	für

Pos.	"Fenster	sanieren,	...	Typ	HF-KG-1":

-	HF-N-KG-2,	HF-N-KG-5	und	-6

-	HF-O-KG-1	bis	HF-O-KG-5

-	HF-S-KG-1	bis	HF-S-KG-8

-	HF-W-KG-1	bis	HF-W-KG-5	und	HF-W-KG-8

Pos.	"Fenster	erneuern,	...	Typ	HF-KG-1":

-	Fenster	HF-N-KG-1,	HF-N-KG-3,	HF-N-KG-4

gem.	Detailplan	700	(Anlage)

Einbauort:	Hauptflügel,	Kellergeschoß

25,000 St 											 											
01.01.0030 Überwachungssensoren,	Fenster-Typ	HF-KG-1

Einbau	Überwachungssensoren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Überwachungstechnik	/	Einbau	Kontaktsensoren	für
Fensterüberwachung",

Mehraufwand	als	Zulage	zu	Sanierung	der	Fenster	

-	HF-N-KG-2,	HF-N-KG-5	und	-6

-	HF-O-KG-1	bis	HF-O-KG-5

-	HF-S-KG-1	bis	HF-S-KG-8

-	HF-W-KG-1	bis	HF-W-KG-5	und	HF-W-KG-8

gem.	Detailplan	700	(Anlage)

Abrechnung	pro	Sensor.

44,000 St 											 											
01.01.0040 Folie	auf	Fensterscheibe,	Fenster	Typ	HF	KG-1

Folierungen	an	Einfachfenstern	Typ	HF	KG-1

auf	allen	Scheiben	innenseitig

erneuern

gem.	Ausführungsbeschreibung	"Folierung	Fenster",	mit:

-	Sicherheitsfolie	mit	Blickschutz

Mehraufwand	als	Zulage	zu	Sanierung	der	Fenster	

-	HF-N-KG-2,	HF-N-KG-5	und	-6

-	HF-O-KG-1	bis	HF-O-KG-5

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	HF-O-KG-1	bis	HF-O-KG-5

-	HF-S-KG-1	bis	HF-S-KG-8

-	HF-W-KG-1	bis	HF-W-KG-5,HF-W-KG-8	

-	HF-N-DG-2

gem.	Detailplan	700	(Anlage)

Abrechnung	pro	Fensterfeld

Glas-Abmessungen	(je	2x	pro	Fenster)

-	ca.	0,38	/	0,38	m	(unterhalb	Sprosse)

-	ca.	0,38	/	0,28-0,42	m	(oberhalb	Sprosse,	OK	gebogen)

92,000 St 											 											
01.01.0050 Fenster	erneuern,	Einfachfenster	Typ	HF-KG-1

Einfachfenster	erneuern

Ausführung	wie	Bestandsfenster	HF-KG-1	und	gem.	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Blendrahmenfenster	Typ	HF-KG-1

-	lichte	Bauöffnung	außen	B/H	ca.	101	/	100	cm	(Höhe	im	Stich)

-	Segmentbogensturz,	Stichhöhe	ca.	16	cm

-	Nadelholz

-	Profilabmessungen	gem.	Erfassungsblatt	Bestand

-	Blendrahmen	mit	gekehlter	Abdeckleiste	über	unterer	Anschlussfuge

bestehend	aus

-	2	Flügeln:	1x	Drehbeschlag	mit	Falzverriegelung,	1x	Dreh-Kipp-Beschlag	und	Öffnungsbegrenzer

-	Flügel-Außenkanten	und	Glasleisten	profiliert	(Viertelstab+Fase	bzw.	gem.	Bestand)

-	je	Flügel	1	glasteilende	Sprosse,	waagerecht

-	Einfachverglasung,	Floatglas,	mit	Kittfasen	(Leinölkitt)

-	Beschläge	gem.	Erfassungsblatt

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Plan	700	und	

-	Erfassungsblätter	HF-N-KG-2,	HF-N-KG-3,	HF-N-KG-4

Einbausituation	innen:

-	Fensterbank:	keine	(Leibungsschräge,	Putz)

-	Leibungen	leicht	schräg,	geputzt

-	Sturz	ca.	3	m	über	OFB

Einbausituation	außen:

-	Leibungen	Klinker	(Sturz,	Seiten),	Mörtel	(Brüstung)

-	Außengitter,	in	Leibung	fest	eingebaut,	nicht	öffenbar	

Maßnahmen	(nur	in	Abstimmung	mit	Restaurator):

-	Aufmaß,	Ausbau	und	Entsorgung	Bestandsfenster

-	Werkplanung	und	Abstimmung	der	Werkplanung	mit	Restaurator

-	Herstellung	und	Einbau	Fenster	gem.	Bestand	und	abgestimmter	Werkplanung;	

-	Beschichtung	3fach,	als	Pinselbeschichtung:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
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-	Beschichtung	3fach,	als	Pinselbeschichtung:

>	Rahmen	und	Flügel	außen:	braun

>	Rahmen	und	Flügel	innen	inkl.	Bänder:	weiß,	nach	Bemusterung

-	Kittfasen	(Leinölkitt)	gem.	Holzbeschichtung	beschichten

-	Falzdichtung	im	Farbton	der	Rahmen

-	Beschläge:	

>	1x	Drehbeschlag,	1x	Dreh-Kipp-Beschlag,	

>	Alu	natur	eloxiert	

>	wie	Bestand,	nur	nach	Bemusterung

-	Einbau	Überwachungssensor	gem.	Ausführungsbeschreibung	Überwachungstechnik

-	Sicherheitsfolie	mit	Blickschutz	gem.	Ausführungsbeschreibung	"Folierung	Fenster"	anbringen

in	gesonderter	Position:

-	Außengitter	(Erschwernis	Ein-/Ausbau,	Zulage)

Ausführung	nur	in	Abstimmung	mit	BÜ	und	Restaurator.

Fenster	HF-N-KG-2,	HF-N-KG-3,	HF-N-KG-4

gem.	Detailplan	700	(Anlage)

Einbauort:	Haupflügel,	Kellergeschoß,	

3,000 St 											 											
01.01.0060 Fenster	sanieren,	Einfachfenster	Typ	HF-KG-2

Einfachfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Blendrahmenfenster	Typ	HF-KG-2

-	lichte	Bauöffnung	außen	B/H	ca.	70	/	95	cm	(Höhe	im	Stich	/	Segmentbogensturz)

bestehend	aus

-	1	Flügel,	mit	1	glasteilenden	Kreuzsprosse

-	Flügel-Außenkanten	und	Glasleisten	profiliert	(gem.	Erfassungsblatt)

-	Verglasung:	einfach,	Floatglas,	mit	Kittfasen	(Leinölkitt)

-	Dreh-Kipp-Beschlag	und	Begrenzungs-/Halteschere	oben

-	Beschläge	gem.	Erfassungsblatt

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	701

-	Erfassungsblätter	HF-W-KG-6,	HF-W-KG-7

Einbausituation	innen:

-	Fensterbank:	keine	(MW-Schräge,	geputzt)

-	Leibungen	leicht	schräg,	geputzt

-	Sturz	ca.	3	m	über	OFB

-	unterhalb	schräger	Decke	(Außentreppe)

Einbausituation	außen:

-	in	Seitenwänden	unterhalb	Außentreppe

-	Leibungen	Klinker	(Sturz,	Seiten),	Brüstung	Mörtel	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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-	Leibungen	Klinker	(Sturz,	Seiten),	Brüstung	Mörtel	

-	Außengitter,	in	Leibung	fest	eingebaut,	nicht	öffenbar	

Maßnahmen:

-	Reinigung	allseitig

-	Reparatur	kleiner	Holzschäden

-	Beschichtungen	erneuern:	

>	Rahmen	und	Flügel	außen:	braun

>	Rahmen	und	Flügel	innen	inkl.	Bänder:	weiß,	nach	Bemusterung

-	Kittfasen	(Leinölkitt)	erneuern	(HF-W-KG-7)

-	Falzdichtungen	einbauen

-	Beschläge	gangbar	machen	(z.B.	5x	Fensterschere	wieder	einhängen

in	gesonderten	Positionen:

-	Einbau	Überwachungssensor

-	Erneuerung	Fensterfolie

-	Außengitter	(Erschwernis,	Zulage)

Fenster	HF-W-KG-6,	HF-W-KG-7

Einbauort:	Hauptflügel,	Kellergeschoß

2,000 St 											 											
01.01.0070 Außengitter	Fenster-Typ-HF-KG-2,	Erschwernis	Zulage

Außengitter	vor	Fenster,	Zulage

für	erschwerte	Bearbeitung	der	Fenster-Außenflächen	und	für	Schutz	des	Gitters	während	der
Fenstersanierung.

Abstimmung	mit	Restaurator	Metallbau	(Sanierung	Gitter)	einkalkulieren!

Ziergitter	vor	Fassade:

-	nicht	demontierbar

-	Abstand	zu	Fensterebene	ca.	15	-	20	cm,	

-	Größe	ca.	100	/	100	cm	(lichte	Bauöffnung)

-	lichte	Gitterweite	ca.	20x20	-	20x25	cm:

Zulage	für

Position	"Fenster	sanieren,	...	Typ	HF-KG-2":

-	Fenster	HF-W-KG-6,	HF-W-KG-7

gem.	Detailplan	701	(Anlage)

Einbauort:	Hauptflügel,	Kellergeschoß

2,000 St 											 											
01.01.0080 Überwachungssensoren,	Fenster-Typ	HF-KG-2

Einbau	Überwachungssensoren	mit	Magnetkontakt,

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Überwachungstechnik	/	Einbau	Kontaktsensoren	für
Fensterüberwachung",

Mehraufwand	als	Zulage	zu	Sanierung	der	Fenster	

-	HF-W-KG-6,	HF-W-KG-7

gem.	Detailplan	701	(Anlage)

Abrechnung	pro	Sensor.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Menge Einheit Einheitspreis	in
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Gesamtpreis	in
EUR

Abrechnung	pro	Sensor.

2,000 St 											 											
01.01.0090 Folie	auf	Fensterscheibe,	Fenster-Typ	HF-KG-2

Folierungen	an	Einfachfenstern	Typ	HF	KG-2

auf	allen	Scheiben	innenseitig

erneuern

gem.	Ausführungsbeschreibung	"Folierung	Fenster":

-	Sicherheitsfolie	mit	Blickschutz

Mehraufwand	als	Zulage	zu	Sanierung	der	Fenster	

-	HF-W-KG-6,	HF-W-KG-7

gem.	Detailplan	701	(Anlage)

Abrechnung	pro	Fensterfeld.

Glas-Abmessungen	(je	2x	pro	Fenster)

-	ca.	0,27	/	0,38	m	(unterhalb	Sprosse)

-	ca.	0,27	/	0,38-0,42	m	(oberhalb	Sprosse,	OK	gebogen)

8,000 St 											 											
01.01.0100 Schlagleiste/Stulp	teilweise	erneuern,	Fenster	Typ	HF-KG-1/-2

Schadbereich	an	Schlagleiste/Stulp	erneuern:

profiliert,	am	zweiflügeligen	Fenster,

-	beschädigten	Bereich	ausbauen

-	neues	Teilstück	in	gleicher	Holzart,	Form	und	Profilierung	anbringen,	Ansätze	verschleifen.

Schlagleiste	

-	Holzart	Nadelholz

-	Breite	55	mm

-	Dicke	14	mm

-	Profilierungsmuster:	Viertelstab	als	Einsatzfräsung	60/36	mm

-	Beschichtung	gem.	Pos.text	Fenster

-	zu	erneuernde	Länge:	gem.	Bestandsaufnahme,	in	Einzellängen	bis	ca.	50	cm

Ausführung	an	Fenster:

-	HF-O-KG-5

sowie	an	Fenstern	Typ	HF-KG-1,	HF-KG-2

Detailplan	700	und	701

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	Restaurator

2,000 m 											 											
01.01.0110 Wetterschenkel	erneuern,	Fenster	Typ	HF-KG-1/-2

Wetterschenkel	erneuern,	an	Flügelrahmen:

-	schadhaften	Wetterschenkel	ausbauen,	

-	neuen	Wetterschenkel	in	gleicher	Holzart,	Form	und	Profilierung	anfertigen	und	am	unteren
Holm	des	Fensterflügels	nach	vorgefundener	Befestigungsart	anbringen,	

inkl.	Anpassung	an	Stulp	(2flüg.	Fenster).

-	Holzart	Nadelholz

-	Querschnitt	ca.	30/26	mm,	gem.	Erfassungsblatt

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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-	Querschnitt	ca.	30/26	mm,	gem.	Erfassungsblatt

-	Einzellängen	:	ca.	43	-	45	cm

-	Vorder-/Oberkante:	i.d.R.	schräg,	mit	gerundeter	Oberkante

-	Unterseite	mit	Tropfnut

-	Beschichtung	gem.	Pos.text	Fenster

Ausführung	an	Fenster:

-	HF-O-KG-5

sowie	an	Fenstern	Typ	HF-KG-1,	HF-KG-2

Detailplan	700	und	701

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	Restaurator

3,600 m 											 											
01.01.0120 Flügelrahmenteil	erneuern,	Fenster	Typ	HF-KG-1/-2

Rahmenteil	eines	Einfach-Fensterflügels	erneuern:

-	Beschläge	und	Glas	vom	ausgebauten	Fensterflügel	ausbauen

-	Eckverbindungen	vorsichtig	lösen,	Rahmenteil	ausbauen,

-	Rahmenteil	in	gleicher	Holzart,	Form	und	Profilierung	einschl.	aller	Falze	und	Zapfen
herstellen

-	Rahmenteile	in	vorgefundener	Art	zusammenfügen,	auswinkeln	und	verleimen

-	Beschläge	und	Glas	einbauen

-	Fensterflügel	in	eingebauten	Rahmen	einpassen

Rahmen

-	Holzart	Nadelholz

-	Querschnitt	60/36	mm.

-	Beschichtung	gem.	Pos.text	Fenster

Es	handelt	sich	hierbei	um	die	Auswechslung	eines	Flügelteiles	zwischen	zwei	Eckverbindungen.

Eventuelle	Profilierungen	an	den	Rahmenoberseiten	sind	zu	erhalten	bzw.	nachzufertigen.

Ausführung	an	Fenstern:

-	HF-N-KG-1,	HF-N-KG-3,	HF-N-KG-4,

sowie	an	Fenstern	Typ	HF-KG-1,	HF-KG-2,

Detailplan	700	und	701,

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	Restaurator

3,000 m 											 											
01.01.0130 Rahmenholz	Blendrahmen,	unten,	erneuern,	Fenster	Typ	HF-KG-1/	-2

Fenster-Rahmenholz,	unten,	erneuern:

-	Eckverbindungen	vorsichtig	lösen	und	schadhaftes	Rahmenholz	ausbauen

-	Rahmenteil	in	gleicher	Holzart,	Form	und	Profilierung	einschl.	aller	Falze	und	Zapfen
herstellen,	mit	eingeleimtem	Abdeckprofil	der	Anschlussfuge,

-	Rahmenteile	in	vorgefundener	Art	zusammenfügen	und	verleimen

Rahmen

-	Holzart	Nadelholz

-	Querschnitt	80/36	mm,

-	Einzellängen	ca.	80	-	120	cm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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-	Einzellängen	ca.	80	-	120	cm

-	Beschichtung	gem.	Pos.text	Fenster

Es	handelt	sich	hierbei	um	die	Auswechslung	eines	Rahmenteiles	zwischen	zwei	Eckverbindungen.

Falzausbildungen	und	evetuelle	Profilierungen	am	Rahmen	sind.	nachzufertigen.

Ausführung	an	Fenstern:

-	HF-S-KG-1,	HF-S-KG-3,	HF-W-KG-8

sowie	an	Fenstern	Typ	HF-KG-1,	HF-KG-2,

Detailplan	700	und	701,

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	Restaurator

3,450 m 											 											
01.01.0140 Rahmenhölzer	Blendrahmen,	seitlich,	erneuern,	Fenster	Typ	HF-KG-1/	-2

Fenster-Rahmenholz,	seitlich,	erneuern:

-	Eckverbindungen	vorsichtig	lösen	und	schadhaftes	Rahmenholz	ausbauen

-	Rahmenteil	in	gleicher	Holzart	und	Profilierung,	einschl.	aller	Falze	und	Zapfen	herstellen

-	Rahmenteile	in	vorgefundener	Art	zusammenfügen	und	verleimen

Rahmen

-	Holzart	Nadelholz

-	Querschnitt	70/36	mm

-	Einzellänge	ca.	75	-	100	cm

-	Beschichtung	gem.	Pos.text	Fenster

Es	handelt	sich	hierbei	um	die	Auswechslung	eines	Rahmenteiles	zwischen	zwei	Eckverbindungen.

Falzausbildungen	und	evetuelle	Profilierungen	am	Rahmen	sind.	nachzufertigen.

Ausführung	an	Fenstern:

Typ	HF-KG-1,	HF-KG-2,

(Detailplan	700	und	701)

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	Restaurator

4,500 m 											 											
01.01.0150 Rahmenhölzer	Blendrahmen,	gebogen,	erneuern,	Fenster	Typ	HF-KG-1/	-2

Fenster-Rahmenholz,	Sturzprofil,	erneuern:

-	Eckverbindungen	vorsichtig	lösen	und	schadhaftes	Rahmenholz	ausbauen

-	Rahmenteil	in	gleicher	Holzart	und	Profilierung,	einschl.	aller	Falze	und	Zapfen	sowie	gemäß
der	Rundung	des	Segmentbogensturzes	herstellen

-	Rahmenteile	in	vorgefundener	Art	zusammenfügen	und	verleimen

Rahmen

-	Holzart	Nadelholz

-	Querschnitt	80/36	mm

-	Fensterbreite	(Außenkante)	ca.	80	-	120	cm

-	Stichhöhe	ca.	7	-	17	cm

-	Beschichtung	gem.	Pos.text	Fenster

Es	handelt	sich	hierbei	um	die	Auswechslung	eines	Rahmenteiles	zwischen	zwei	Eckverbindungen.

Falzausbildungen	und	evetuelle	Profilierungen	am	Rahmen	sind.	nachzufertigen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Falzausbildungen	und	evetuelle	Profilierungen	am	Rahmen	sind.	nachzufertigen.

Ausführung	an	Fenstern:

Typ	HF-KG-1,	HF-KG-2,

(Detailplan	700	und	701)

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	Restaurator

3,900 m 											 											
01.01.0160 Fensterbeschlag,	Dreh-Kipp-Beschlag	erneuern

Fensterbeschlag	als	Dreh-Kipp-Beschlag,

aufliegend	mit	Schere,

mit	Schubstangen-Verriegelung,

mit	Schließblech	und	Griffolive	erneuern,	

defekten	Fensterbeschlag	ausbauen	und	entsorgen.

Ausführung:	

-	Länge	ca.	900	mm

-	Material	Aluminium,	natur	eloxiert,	gem.	Bestand

-	Form	gem.	Bestand,	sh.	Fotoanlage	

Ausführung	an	Fenstern:

Typ	HF-KG-1,	HF-KG-2

(Detailplan	700	und	701,	Griffolive	gem.	Fotoanlage)

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	BÜ	und	Restaurator

1,000 St 											 											
01.01.0170 Fensterband	erneuern,	Drehflügel

Fensterband	als	Einbohr-Fensterband,	

für	Drehflügel,	erneuern,	

altes	Fensterband	ausbauen	und	entsorgen.

Rollendurchmesser:	bis	ca.10	mm

Material:	Stahl,	rostfrei

Ausführung:	

-	Oberfläche	für	Beschichtung	geeignet

-	Form	gem.	Bestand,	sh.	Fotoanlage	

Ausführung	nur	nach	Bemusterung

Ausführung	an	Fenstern:

Typ	HF-KG-1

(Detailplan	700,	Fotoanlage)

nur	gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	BÜ	und	Restaurator

6,000 St 											 											
01.01.0180 Fensterband	erneuern,	Drehkippflügel

Fensterband	als	Einbohr-Fensterband,	

für	Dreh-/Kippflügel,	erneuern,	

altes	Fensterband	ausbauen	und	entsorgen.

Rollendurchmesser:	bis	ca.10	mm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Rollendurchmesser:	bis	ca.10	mm

Material:	Stahl,	rostfrei

Ausführung:	

-	Oberfläche	für	Beschichtung	geeignet

-	Form	gem.	Bestand,	sh.	Fotoanlage	

Ausführung	nur	nach	Bemusterung

Ausführung	an	Fenstern:

Typ	HF-KG-1,	HF-KG-2

(Detailplan	700	und	701,	Fotoanlage)

nur	gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	BÜ	und	Restaurator

6,000 St 											 											
01.01.0190 Fenster	erneuern,	Einfachfenster	Typ	HF-KG-3

Einfachfenster	erneuern

Ausführung	wie	Bestandsfenster	Typ	HF-KG-1,	

gem.	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Blendrahmenfenster	Typ	HF-KG-3

-	lichte	Bauöffnung	außen	B/H	ca.	101	/	100	cm	(Höhe	im	Stich)

-	Segmentbogensturz,	Stichhöhe	ca.	16	cm

-	Nadelholz

-	Profile	gem.	Erfassungsblatt	Bestand	HF-KG-3

bestehend	aus

-	Blendrahmen

-	Füllung	im	Bestand:	fest	eingebaute	Lamellen

gem.	Plan	702	und	Erfassungsblatt	HF-N-KG-7

erneuern	analog	Fenstertyp	HF-KG-1,	mit

-	2	Flügeln:	1x	Drehbeschlag,	1x	Dreh-Kipp-Beschlag

-	Flügel-Außenkanten	und	Glasleisten	profiliert	(Viertelstab+Fase	bzw.	gem.	Bestand	Typ	HF-
KG-1)

-	je	Flügel	1	glasteilende	Sprosse,	waagerecht

-	Einfachverglasung,	Floatglas,	mit	Kittfasen	(Leinölkitt)

Ausführung	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Plan	702	und	Erfassungsblätter	zu	Typ	HF-KG-1	und	-3

Einbausituation	innen:

-	Fensterbank:	keine	(MW-Schräge,	Putz)

-	Leibungen	leicht	schräg,	geputzt

-	Sturz	ca.	3	m	über	OFB

Einbausituation	außen:

-	Leibungen	Klinker	(Sturz,	Seiten),	Brüstung	Mörtel	

-	Außengitter,	in	Leibung	fest	eingebaut,	nicht	öffenbar	

Maßnahmen	(nur	in	Abstimmung	mit	Restaurator):

-	Aufmaß	Blendrahmen,	Ausbau	und	Entsorgung	Bestand

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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-	Aufmaß	Blendrahmen,	Ausbau	und	Entsorgung	Bestand

-	Werkplanung	und	Abstimmung	der	Werkplanung	mit	Restaurator

-	Herstellung	und	Einbau	Fenster	gem.	Bestand	Typ	HF-KG-1	und	abgestimmter	Werkplanung;	

-	Beschichtung:	3fach,	als	Pinselbeschichtung:

>	Rahmen	und	Flügel	außen:	braun

>	Rahmen	und	Flügel	innen	inkl.	Bänder:	weiß,	nach	Bemusterung

-	Kittfasen	(Leinölkitt)	gem.	Holzbeschichtung	beschichten	

-	Falzdichtungen	einbauen

Beschläge:	

>	1x	Drehbeschlag,	1x	Dreh-Kipp-Beschlag,	

>	Alu	natur	eloxiert	

>	wie	Bestand	Typ	HF-KG-1,	nur	nach	Bemusterung

-	Einbau	Überwachungssensor,	gem.	Ausführungsbeschreibung	Überwachungstechnik

-	Sicherheitsfolie	mit	Blickschutz	gem.	Ausführungsbeschreibung	"Folierung	Fenster"	anbringen

in	gesonderter	Position:

-	Außengitter	(Erschwernis	Ein-/Ausbau,	Zulage)

Einbauort:	Haupflügel,	Kellergeschoß,	

Fenster	HF-N-KG-7

1,000 St 											 											
01.01.0200 Außengitter	Fenster-Typ-HF-KG-3,	Erschwernis	Zulage

Außengitter	vor	Fenster,	Zulage

für	erschwerte	Erneuerung	des	Fensters;

nur	in	Abstimmung	mit	BÜ.	

Abstimmung	mit	Restaurator	Metallbau	(Einbau	Gitter)	einkalkulieren!

Ziergitter	vor	Fassade:

-	nicht	demontierbar

-	Abstand	zu	Fensterebene	ca.	15	-	20	cm,	

-	Größe	ca.	100	/	100	cm	(lichte	Bauöffnung)

-	lichte	Gitterweite	ca.	20x20	-	20x25	cm:

Zulage	für

Pos.	"Fenster	sanieren,	...	Typ	HF-KG-3":

-	Fenster:	HF-N-KG-7

gem.	Detailplan	702	(Anlage)

Einbauort:	Hauptflügel,	Kellergeschoß

1,000 St 											 											
01.01.0210 Fenster	sanieren,	Einfachfenster	Typ	HF	Panorama

Einfachfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Blockrahmenfenster	Typ	HF	Panoramafenster

-	lichte	Bauöffnung	außen	B/H	ca.	282	/	295	cm

bestehend	aus

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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bestehend	aus

-	1	Verglasungsrahmen,	ohne	Flügel	(Laubholz	Eiche)

-	Isolierverglasung,	2x	Floatglas	(SZR	16	mm),	Silikondichtung

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Plan	703

-	gem.	Bestand,	nach	Bemusterung

Einbausituation	innen:

-	Fensterbank:	Holz,	beschichtet,

mit	Metall-Luftgittern	(Heizung)	und	Wassernut,

Vorderkante	bündig	mit	Leibungsbekleidung

-	Leibungen,	seitlich:	Holzbekleidung,	2x	kassettiert,	Leibungstiefe	ca.	30	cm

-	Bekleidungs-Rahmen	auf	der	Wand,	je	ca.	15	cm	breit	und	12	cm	tief,	anschließend	an
Leibungsbekleidung	und	Rollladen-Kasten	3seitig	umlaufend

-	Sturzbereich	mit	Rollladen-Kasten	b/t/h	ca.	282/30/50	cm,	unterseitig	Lamellen-Jalousien
angeschraubt

-	UK	Rolladen-Kasten	ca.	3,50	m	über	OFB

-	UK	Sturz	ca.	4,20	m	über	OFB

Einbausituation	außen:

-	Leibungen	Terrakotta,	profiliert

-	Fensterbank	Schiefer	

-	beidseitige	Rolladen-Führungen

Maßnahmen:

-	Reinigung	allseitig

-	Demontage	und	Entsorgung	Alu-Lamellen-Jalousien	(innen,	am	Rolladenkasten	befestigt)

-	Beschichtungen	und	Silikondichtungen	Fenster	erneuern:	

>	außen	braun	

>	innen	grau,	ähnlich	RAL	7032	,	nur	nach	Bemusterung

in	gesonderten	Positionen:

-	Reinigung/Sanierung	Fensterbank	innen

-	Reinigung/Sanierung	Rolladenkasten

-	Einbau	neuer	Rolladen

Fenster	HF-S-EG-3	

Einbauort:	Haupflügel,	EG

1,000 St 											 											
01.01.0220 Folie	auf	Fensterscheibe,	Fenster	Typ	HF	Panorama

Folierungen	an	Einfachfenster	Typ	HF	Panorama

auf	der	Innenseite,

gem.	Ausführungsbeschreibung	"Folierung	Fenster":

-	Sicherheitsfolie	mit	Lichtschutzeigenschaften	(UV-	und	IR-Schutz)

Mehraufwand	als	Zulage	zu	Sanierung	Fenster	

HF-S-EG-3

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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HF-S-EG-3

gem.	Detailplan	703	(Anlage)

Glas-Abmessung	ca.	2,71	x	2,75	m	(1	Scheibe)

1,000 St 											 											
01.01.0230 Fensterbank	Fenster	Typ	HF	Panorama	sanieren

Fensterbank,	innen,	

an	Fenster	Typ	HF	Panoramafenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

an	Fenster	HF-S-EG-3	

-	Tiefe	ca.	33,5	cm

-	Breite	(zwischen	Leibungsbekleidungen):	ca.	2,90	m

-	kein	Überstand:	Bekleidungskonstruktion	vor	Heizkörpern,	direkt	unter	Fensterbank

-	Wassernut	ca.	2,60	m	lang

-	aufgesetzte	Lochbleche	(Heizungslüftung),	beschichtet	wie	Fensterbank,	ca.	0,10	x	2,00	m

Abrechnung	nach	AufsichtsflächeFensterbank

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	703

-	Erfassungsblatt	Fenster

-	Grundriss	Plan	111

Einbausituation	gem.	Positionsbeschreibung	der	Fenster.

Maßnahmen:

-	Beschichtung	entfernen

-	Holzoberfläche	sanieren	(kleine	Schäden	kitten,	schleifen)

-	Befestigung	Lüftungsbleche	prüfen,	wiederherstellen

-	Beschichtung	neu	auf	Fensterbank	und	Lüftungsblechen,	wie	Fenster-Innenseite:	grau	ähnlich
RAL	7032,	nach	Bemusterung

Fenster	HF-S-EG-3	

gem.	Detailplan	703	(Anlage)

Einbauort:	Haupflügel,	EG

1,000 m2 											 											
01.01.0240 Rolladenkasten-Klappe	erneuern,	Fenster	Typ	HF	Panorama

Rolladenkasten-Abdeckung	erneuern:

Provisorische	Verschluss-Platte	(vermutlich	Holzwerkstoff/Preßspanplatte)	bestandsschonend	vom
Kastenrahmen	lösen,	ausbauen	und	entsorgen.

Raumseitigen	Rahmen	des	Rolladenkastens	für	Einbau	der	neuen	Klappen	herrichten.

Verschluss-Klappe	nach	historischem	Vorbild	herstellen	und	einbauen:

-	Klappe	mit	umlaufend	aufgesetztem	Leistenrahmen,	ca.	8	cm	breit,	Rahmenränder	profiliert
(Viertelstab	und	Fase),

mit	gefalztem	Einschlag	(aufliegendem	Falz),

mit	umlaufendem	Dichtprofil,	in	aufliegenden	Klappenfalz	eingefräst,

-	Drehbänder	mit	Zierköpfchen

-	Verschluss	mit	Drehriegeln	(nur	nach	Bemusterung)

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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-	Verschluss	mit	Drehriegeln	(nur	nach	Bemusterung)

-	Oberfläche	grundiert,	hell,	für	bauseitige	Beschichtung	mit	Standöl-Farbsystem

-	Größe	b/h	ca.	285	/	40	cm

Einbau	oberhalb	Panorama-Fenster,	ca.	4,10	m	über	OFB

Fenster	HF-S-EG-3	

gem.	Detailplan	703	(Anlage)

Einbauort:	Haupflügel,	EG

1,140 m2 											 											
01.01.0250 Fenster	sanieren,	Einfachfenster	Typ	HF	A-R	/	3fach

Einfachfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Einfachfenster	Typ	HF	A-R

-	lichte	Bauöffnung	außen	3x	B/H	ca.	81	/	291	cm	(Höhe	im	Stich,	Rundbogensturz)

-	3	Elemente,	mit	raumseitigen	Rahmenholz/Setzpfosten	gekoppelt

-	lichte	Einbauöffnung	innen	ca.	300	/	295	cm	(bis	UK	Rolladenkasten),	mit	geradem
durchgehendem	Sturz

Element	bestehend	aus

-	je	1	Drehflügel	oben,	1	Drehflügel	unten

-	waagerechtes	Rahmenholz/Kämpfer,	profiliert,	durchgehend	zwischen	äußerer	und	innerer	Ebene

-	untere	Flügel	rechteckig

-	obere	Flügel	mit	Rundbogen

-	obere	Flügel:	Holzrahmen	mit	eingesetztem	Metallflügel

-	Flügel-Außenkanten	und	Glasleisten	profiliert	gem.	Erfassungsblatt

-	raumseitiges	Rahmenholz	

zwischen	den	Fensterelenten	als	Setzpfosten,

-	Verglasung:	einfach,	Floatglas/historisches	Glas,	mit	Kittfasen	(Leinölkitt)

-	Beschläge	historisch,	gem.	Erfassungsblatt	(Anlage)

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Plan	704.1

-	Erfassungsblätter	

HF-W-EG-1a,	HF-W-EG-1b,	HF-W-EG-1c

Einbausituation	innen:

-	Fensterbank:	Holzwerkstoffplatte,	braun	beschichtet,	schadhaft

-	Leibungen:	mit	Leibungsbekleidung	Holz,	je	3fach	kassettiert,	farblos	beschichtet,	b	ca.	3	cm

-	Rolladenkasten:	Holzbekleidung,	farblos	beschichtet,	raumseitig	kassettiert,	Tiefe	wie
Leibungsbekleidung

-	kassettierter	und	mehrfach	profilierter	umlaufender	Rahmen	auf	der	Wand,	an
Leibungsbekleidung	und	Rolladenkasten	anschließend,	farblos	beschichtet,	b	ca.	30	cm	

-	Sturz:

UK	Rolladenksten	ca.	3,95	m	über	OFB

Einbausituation	außen:

-	Fensteröffnung	pro	Element,	mit	je	beidseitigen	Rolladen-Führungen	als	Holzprofil,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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-	Fensteröffnung	pro	Element,	mit	je	beidseitigen	Rolladen-Führungen	als	Holzprofil,
beschichtet

-	Leibungen	und	Sturz	Terrakotta	

-	Fensterbank/Brüstung	Schiefer

Maßnahmen:

-	Reinigung	allseitig

-	Reparatur	kleiner	Holzschäden

-	Beschichtungen	und	Kittfasen	(Leinölkitt)	der	Fenster	erneuern:	

Flügel+Rahmen	innen	und	außen	braun	

-	Beschichtung	der	Rolladen-Führungen	erneuern:	braun	wie	Fenster	

-	Falzdichtungen	in	innere	Fensterebene	einbauen

-	Beschläge	der	Fenster	gangbar	machen,	Flügel	justieren

Abrechnung	nach	Fenstergruppe	(3	Fenster)

in	gesonderten	Positionen:

-	Sanierung/Reinigung	Fensterbank	innen

-	Einbau	/	Erneuerung	Überwachungssensor	

-	Fensterfolie

-	Sanierung	Rolladenkasten

-	Sanierung/Erneuerung	Rolladen

Fenster	HF-W-EG-1a/b/c	gem.	Detailplan	704.1	(Anlage)

Einbauort:	Hauptflügel,	Erdgeschoß

1,000 St 											 											
01.01.0260 Fenster	sanieren,	Kastenfenster	Typ	HF	A-R	/	3fach

Kastenfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Kastenfenster	Typ	HF	A-R

-	lichte	Bauöffnung	außen	3x	B/H	(Höhe	im	Stich	/	Rundbogensturz)

>	ca.	80	/	292	cm	(HF-O-EG-3,	HF-O-EG-4)

>	ca.	92	/	202	cm	(HF-N-EG-1)

-	3	Elemente,	mit	raumseitigen	Rahmenholz/Setzpfosten	gekoppelt

-	lichte	Einbauöffnung	innen	bis	ca.	314	/	295	cm	(Höhe	bis	UK	Rolladenkasten),	mit	geradem
durchgehendem	Sturz

Element	bestehend	aus

-	2flüg.	Fensterebenen	

-	je	1	Drehflügel	oben,	1	Drehflügel	unten

-	je	1	waagerechtes	Rahmenholz/Kämpfer

-	untere	Flügel	rechteckig

-	obere	Flügel	mit	Rundbogen,	

-	Flügel-Außenkanten	und	Glasleisten	profiliert	(gem.	Erfassungsblatt)

-	Flügel	außenseitig	mit	oberflächenbündigen	Eckwinkeln

-	Verglasung:	einfach,	Floatglas/historisches	Glas,	mit	Kittfasen	(Leinölkitt)

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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-	Verglasung:	einfach,	Floatglas/historisches	Glas,	mit	Kittfasen	(Leinölkitt)

-	Futterrahmen:	glatt,	z.T.	mit	verleistetem	Anschlag,	b	ca.	13	cm,	weiß	beschichtet

-	raumseitiges	Rahmenholz	

zwischen	den	Elementen	als	Setzpfosten,

im	Sturzbereich	fortlaufend,	als	Wandbekleidung	bis	UK	Rolladenkasten,

-	Beschläge	gem.	Erfassungsblatt

-	raumseitig	anschließende	Holzbekleidung	sh.	unten

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Plan	704

-	Erfassungsblätter	

HF-N-EG-1a,	HF-N-EG-1b,	HF-N-EG-1c	

HF-O-EG-3a,	HF-O-EG-3b,	HF-O-EG-3c	

HF-O-EG-4a,	HF-O-EG-4b,	HF-O-EG-4c	

Einbausituation	innen:

-	Fensterbank:	

>	Naturstein	(HF-O-EG-3a/b/c)

>	Holz,	weiß	beschichtet	(HF-O-EG-4a/b/c,	HF-N-EG-1a/b/c)

-	Leibungen	

>	schräg,	geputzt	(HF-O-EG-3)

>	schräg,	mit	Holzbekleidung,	je	3fach	kassettiert,	weiß	beschichtet,	b	ca.	30	cm	(HF-O-EG-4,
HF-N-EG-1))

-	Sturz	

>	Rolladenkasten	(unter-	und	raumseitig	anschließende	Holzbekleidung)

>	UK	Rolladenkasten	ca.	3,95	m	über	OFB)

Einbausituation	außen:

-	Fensteröffnung	pro	Element,	mit	je	beidseitigen	Rolladen-Führungen	als	Holzprofil,
beschichtet

-	Leibungen	und	Sturz	Terrakotta,	profiliert

-	Fensterbank/Brüstung	Schiefer

Maßnahmen:

-	Reinigung	allseitig

-	Reparatur	kleiner	Holzschäden

-	Beschichtungen	und	Kittfasen	(Leinölkitt)	der	Fenster	erneuern:	

Fenster	HF-N-EG1a-c	und	HF-O-EG4a-c

>	Flügel,	Rahmen	und	Futter	braun	

Fenster	HF-O-EG-3a-c

>	äußere	Flügel+Rahmen	außen	braun,	innen	hellerer	Braunton,	nach	Bemusterung	(

>	innere	Flügel+Rahmen	außen	braun,	innen	hellerer	Braunton,	nach	Bemusterung	(

>	Futterrahmen	braun

-	Falzdichtungen	in	innere	Fensterebene	einbauen

-	Beschichtung	der	Rolladen-Führung	erneuern:	braun	wie	Fenster

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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-	Beschichtung	der	Rolladen-Führung	erneuern:	braun	wie	Fenster

-	Beschläge	der	Fenster	gangbar	machen,	Flügel	justieren

Abrechnung	nach	Fenstergruppen	(je	Gruppe	3	Fenster)

in	gesonderten	Positionen:

-	Sanierung/Reinigung	Fensterbank	innen

-	Einbau	Überwachungssensor

-	Fensterfolie

-	Sanierung/Reinigung	Fensterbank	innen

-	Sanierung	Rolladenkasten

-	Sanierung/Erneuerung	Rolladen

Fenster

HF-N-EG-1a/b/c,	HF-O-EG-3a/b/c,	HF-O-EG-4a/b/c	

gem.	Detailplan	704	(Anlage)

Einbauort:	Haupflügel,	Erdgeschoß

3,000 St 											 											
01.01.0270 -Fenster	sanieren,	Kastenfenster	Typ	HF	A-R	/	2fach

Kastenfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Kastenfenster	Typ	HF	A-R

-	lichte	Bauöffnung	außen	2x	B/H	ca.	92	/	202	cm	(Höhe	im	Stich	/	Rundbogensturz

-	2	Elemente,	mit	raumseitigen	Rahmenholz/Setzpfosten	gekoppelt

-	lichte	Einbauöffnung	innen	ca.	205	/	430	-	447	cm,	(Höhe	bis	UK	Rolladenkasten),	mit	geradem
durchgehendem	Sturz

Element	bestehend	aus

-	2flüg.	Fensterebenen	

-	je	1	Drehflügel	oben,	1	Drehflügel	unten

-	je	1	waagerechtes	Rahmenholz/Kämpfer

-	untere	Flügel	rechteckig

-	obere	Flügel	mit	Rundbogen

-	Flügel-Außenkanten	und	Glasleisten	profiliert	(gem.	Erfassungsblatt)

-	Verglasung:	einfach,	Floatglas/historisches	Glas,	mit	Kittfasen	(Leinölkitt)

-	Futterrahmen:	glatt,	z.T.	mit	verleistetem	Anschlag,	weiß	beschichtet

-	raumseitiges	Rahmenholz	

zwischen	den	Fensterelementen	als	Setzpfosten,

im	Sturzbereich	fortlaufend,	als	Wandbekleidung	bis	UK	Rolladenkasten

-	Beschläge	gem.	Erfassungsblatt

raumseitige	Holzbekleidung,	sh.	unten

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Plan	704

-	Erfassungsblatt

HF-O-EG-2a,	HF-O-EG-2b,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 34
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

HF-O-EG-2a,	HF-O-EG-2b,

Einbausituation	innen:

-	Fensterbank:	

Holz,	weiß	beschichtet,

ca.	30/235	cm	(HF-O-EG-2a+b)

-	Leibungen	

>	leicht	schräg,	geputzt	(HF-O-EG-2)

>	OK	Leibungsbekleidung	ca.	3,95	m	über	OFB	

-	Sturz	

>	Rolladenkasten,	unter-	und	raumseitig	kassettierte	Holzbekleidung

>	UK	Rolladenkasten	ca.	3,95	m	über	OFB

Einbausituation	außen:

-	je	Element	2	einzelne	Fensteröffnungen,	mit	je	beidseitigen	Rolladen-Führungen	als
Holzprofil,	beschichtet

-	Leibungen	und	Sturz	Terrakotta	profiliert

-	Fensterbank/Brüstung	Schiefer

Maßnahmen:

-	Reinigung	allseitig

-	Reparatur	kleiner	Holzschäden

-	Beschichtungen	und	Kittfasen	(Leinölkitt)	der	Fenster	erneuern:	

>	äußere	Flügel+Rahmen	braun

>	innere	Flügel+Rahmen	braun

>	Futterrahmen	braun

-	Beschichtung	der	Rolladen-Führung	erneuern:	braun	wie	Fenster

-	Falzdichtungen	in	innere	Fensterebene	einbauen

-	Beschläge	der	Fenster	gangbar	machen,	Flügel	justieren

Abrechnung	nach	Fenstergruppe	(2	Fenster)

in	gesonderten	Positionen:

-	Sanierung/Reinigung	Fensterbank	innen

-	Einbau	Überwachungssensor	

-	Fensterfolien

-	Beschichtung/Sanierung	Fensterbank	innen

-	Sanierung	Rolladenkasten

-	Sanierung	Rolladen

Fenster	HF-O-EG-2a/b

gem.	Detailplan	704	(Anlage)

Einbauort:	Haupflügel,	Erdgeschoß

1,000 St 											 											
01.01.0280 -Fenster	sanieren,	Kastenfenster	Typ	HF	A-R	/	2fach	/	2farbig

Kastenfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 35
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Kastenfenster	Typ	HF	A-R

-	lichte	Bauöffnung	außen	2x	B/H	ca.	92	/	202	cm	(Höhe	im	Stich	/	Rundbogensturz

-	2	Elemente,	mit	raumseitigen	Rahmenholz/Setzpfosten	gekoppelt

-	lichte	Einbauöffnung	innen	ca.	205	/	430	-	447	cm,	(Höhe	bis	UK	Rolladenkasten),	mit	geradem
durchgehendem	Sturz

Element	bestehend	aus

-	2flüg.	Fensterebenen	

-	je	1	Drehflügel	oben,	1	Drehflügel	unten

-	je	1	waagerechtes	Rahmenholz/Kämpfer

-	untere	Flügel	rechteckig

-	obere	Flügel	mit	Rundbogen

-	Flügel-Außenkanten	und	Glasleisten	profiliert	(gem.	Erfassungsblatt)

-	Verglasung:	einfach,	Floatglas/historisches	Glas,	mit	Kittfasen	(Leinölkitt)

-	Futterrahmen:	glatt,	z.T.	mit	verleistetem	Anschlag,	weiß	beschichtet

-	raumseitiges	Rahmenholz	

zwischen	den	Fensterelementen	als	Setzpfosten,

im	Sturzbereich	fortlaufend,	als	Wandbekleidung	bis	UK	Rolladenkasten

-	Beschläge	gem.	Erfassungsblatt

raumseitige	Holzbekleidung,	sh.	unten

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Plan	704

-	Erfassungsblätter	

HF-S-EG-2a,	HF-S-EG-2b,	

HF-S-EG-4a,	HF-S-EG-4b

Einbausituation	innen:

-	Fensterbank:	

Holz,	weiß	beschichtet,	ca.	30/270	cm

-	Leibungen	

>	Holzbekleidung,	weiß	beschichtet,	b	ca.	10	cm,	

>	OK	Leibungsbekleidung	ca.	3,95	m	über	OFB	

-	Sturz	

>	Rolladenkasten,	unter-	und	raumseitig	kasettierte	Holzbekleidung,	weiß	beschicht

>	UK	Rolladenkasten	ca.	3,95	m	über	OFB

Einbausituation	außen:

-	je	Element	2	einzelne	Fensteröffnungen,	mit	je	beidseitigen	Rolladen-Führungen	als
Holzprofil,	beschichtet

-	Leibungen	und	Sturz	Terrakotta	profiliert

-	Fensterbank/Brüstung	Schiefer

Maßnahmen:

-	Reinigung	allseitig

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 36
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	Reinigung	allseitig

-	Reparatur	kleiner	Holzschäden

-	Beschichtungen	und	Kittfasen	(Leinölkitt)	der	Fenster	erneuern:	

>	äußere	Flügel+Rahmen	außen	braun,	innen	grau	ähnlich	RAL7032

>	innere	Flügel+Rahmen	außen	braun,	innen	grau	ähnlich	RAL7032

>	Futterrahmen	braun

-	Beschichtung	der	Rolladen-Führung	erneuern:	braun	wie	Fenster

-	Falzdichtungen	in	innere	Fensterebene	einbauen

-	Beschläge	der	Fenster	gangbar	machen,	Flügel	justieren

Abrechnung	nach	Fenstergruppen	(je	2	Fenster)

in	gesonderten	Positionen:

-	Sanierung/Reinigung	Fensterbank	innen

-	Einbau	Überwachungssensor	

-	Fensterfolien

-	Beschichtung/Sanierung	Fensterbank	innen

-	Sanierung	Rolladenkasten

-	Sanierung	Rolladen

Fenster	HF-S-EG-2a/b,	HF-S-EG-4a/b

gem.	Detailplan	704	(Anlage)

Einbauort:	Haupflügel,	Erdgeschoß

2,000 St 											 											
01.01.0290 Überwachungssensoren,	Fenster-Typ	HF-A-R

Einbau	Überwachungssensoren	mit	Magnetkontakt,

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Überwachungstechnik	/	Einbau	Kontaktsensoren	für
Fensterüberwachung",

Mehraufwand	als	Zulage	zu	Sanierung	der	Fenster	

HF-W-EG-1a/b/c

HF-N-EG-1a/b/c,	

HF-O-EG-3a/b/c,	

HF-O-EG-4a/b/c

HF-O-EG-2a/b,

HF-S-EG-2a/b,	

HF-S-EG-4a/b

gem.	Detailplan	704	und	704.1	(Anlage)

Abrechnung	pro	Sensor.

36,000 St 											 											
01.01.0300 Folien	auf	Fensterscheiben,	Fenster	Typ	HF-A-R

Folierungen	an	Kastenfenstern	Typ	A-R

auf	allen	Scheiben	der	inneren	Fensterebene,	bei	Einfachfenstern*	innenseitig,

gem.	Ausführungsbeschreibung	"Folierung	Fenster":

-	Sicherheitsfolie	mit	Lichtschutzeigenschaften	(UV-	und	IR-Schutz)

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 37
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	Sicherheitsfolie	mit	Lichtschutzeigenschaften	(UV-	und	IR-Schutz)

Mehraufwand	als	Zulage	zu	Sanierung	der	Fenster	

HF-W-EG-1a*/b*/c*

HF-N-EG-1a/b/c,

HF-O-EG-3a/b/c

HF-O-EG-4a/b/c

HF-O-EG-2a/b,

HF-S-EG-2a/b,	

HF-S-EG-4a/b

gem.	Detailplan	704	und	704.1	(Anlage)

Abrechnung	pro	Fensterflügel.	

Glas-Abmessungen:

untere	Flügel	ca.	0,72	/	1,70	m

obere	Flügel	ca.	0,72	/	0,87	m

36,000 St 											 											
01.01.0310 Beschichtung	entfernen,	Scheiben,	Fenster	Typ	HF	A-R

Beschichtung	auf	Fensterscheiben,

abwischbar,	komplett	entfernen;

Rückstände	entsorgen	gem.	ZTV.

Scheiben	reinigen.

Mehraufwand	als	Zulage	zu	Sanierung	des	Fensters.

Ausführungsort:	Hauptflügel,	EG

Fenster	HF-S-EG-2a/b	gem.	Detailplan	704	(Anlage),

untere	Flügel	der	inneren	Fensterebene

2,800 m2 											 											
01.01.0320 Fensterbänke	Fenster	Typ	HF	A-R	sanieren

Fensterbank,	innen,	

an	Fenster	Typ	HF	A-R	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

an	Fenster	HF-N-EG-1	

-	Tiefe	ca.	33	cm

-	Breite	(zw.	Leibungsbekleidungen):	ca.	3,15	-	3,35	m

-	seitlicher	Überstand:	je	ca.	5	cm	(ca.	4	cm	tief)

-	Vorderkante	glatt	senkrecht

-	Ecken	gerundet

-	senkrechte	Löcher,	d	ca.	3	cm	(Heizungslüftung),	

an	Fenster	HF-O-EG-2

-	Tiefe	ca.	30	cm

-	Breite	(zw.	Leibungsbekleidungen):	ca.	2,05	-	2,30	m

-	seitlicher	Überstand:an	Wandbekleidung	angearbeitet

-	Wassernut/-rinne

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 38
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	Wassernut/-rinne

-	Vorderkante	profiliert	(Viertelrundungen	konkav/konvex,	Fase)

-	senkrechte	Löcher,	d	ca.	3	cm	(Heizungslüftung)

-	Unterseite	hinter	Heizungsbekleidung

an	Fenster	HF-O-EG-4

-	Tiefe	ca.	34,5	cm

-	Breite	(zw.	Leibungsbekleidungen):	ca.	3,10	-	3,35	m

-	seitlich:an	Wandbekleidung	angearbeitet

-	mit	Wassernut/-rinne

-	Vorderkante	glatt	senkrecht,	obere	Kante	gerundet

-	senkrechte	Löcher,	d	ca.	3	cm	(Heizungslüftung)

-	Unterseite	hinter	Heizungsbekleidung

an	Fenster	HF-S-EG-2	

-	Tiefe	ca.	38	cm,	davon	ca.	13	cm	zwischen	Leibungsbekleidungen,	ca.	18	cm	auskragend

-	Breite	zwischen	Leibungsbekleidungen:	ca.	1,90	m

Gesamtbreite	inkl.	seitlicher	Überstände	ca.	2,70	m

-	seitlicher	Überstand	je	ca.	40	cm

-	Wassernut	verschlossen

-	Vorderkante	glatt	senkrecht,	obere	Kante	leicht	gerundet

-	aufgesetzte	Metall-Lochbleche	(Heizungslüftung),	unbeschichtet,	ca.	0,10	x	1,85	m

an	Fenster	HF-S-EG-4

-	Tiefe	ca.	29	cm,	davon	ca.	10	cm	zwischen	Leibungsbekleidungen,	ca.	19	cm	auskragend

-	Breite	zwischen	Leibungsbekleidungen:	ca.	1,95	m

Gesamtbreite	inkl.	seitlicher	Überstände	ca.	2,70	m

-	seitlicher	Überstand	je	ca.	37	cm

-	keine	Wassernut	

-	Vorderkante	glatt	senkrecht,	obere	Kante	leicht	gerundet

-	aufgesetzte	Metall-Lochbleche	(Heizungslüftung),	unbeschichtet,	ca.	0,10	x	1,85	m

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	704	

-	Erfassungsblatt	Fenster

-	Grundriss	Plan	111

Einbausituation	gem.	Positionsbeschreibung	der	Fenster.

Maßnahmen:

-	Beschichtung	entfernen

-	Holzoberfläche	sanieren	(kleine	Schäden	kitten,	schleifen)

-	Befestigung	Lüftungsbleche	prüfen,	erneuern

-	Beschichtung	neu	auf	Fensterbank	und	auf	Lüftungsblechen:

>	an	Fenster	HF-N-EG-1,	HF-O-EG-2,	HF-O-EG-4:	braun	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 39
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

>	an	Fenster	HF-N-EG-1,	HF-O-EG-2,	HF-O-EG-4:	braun	

>	an	Fenster	HF-O-EG-2,	HF-O-EG-4:	grau,	ähnlich	RAL	7032	,	nach	Bemusterung

Abrechnung	nach	Aufsichtsfläche

Fenster	HF-N-EG-3,	HF-O-EG-2,	HF-O-EG-4

gem.	Detailplan	704	(Anlage)

Einbauort:	Hauptflügel,	EG

4,600 m2 											 											
01.01.0330 Rolladenkasten-Klappe	sanieren,	Fenster	Typ	HF	A-R

Rolladenkasten-Klappe	sanieren:

Historische	Verschluss-Platte	bestandsschonend	vom	Kastenrahmen	lösen	(verklebt	durch
Beschichtung)

Rolladenkasten-Klappe	sanieren:	

-	Beschichtung	und	ggf.	defekte	Beschlagsreste	entfernen

-	Holzoberfläche	sanieren	(kleine	Schäden	kitten,	schleifen)

-	defekte	Verriegelungen	ersetzen	(Drehriegel	mit	Griff,	gem.	Bemusterung)

-	umlaufendem	Dichtprofil	einbauen,	in	aufliegenden	Klappenfalz	eingefräst,

-	Oberfläche	Rolladenkasten-Klappe	grundieren,	hell,	für	bauseitige	Beschichtung	mit	Standöl-
Farbsystem

Abmessungen

-	Klappe	b/h	ca.100-	230	/	30-40	cm

-	pro	Rolladenkasten	1	-	3	Klappen,	gem.	Bestand

Einbaulage:

>	UK	Rolladenkasten	ca.	3,90	-	4,00	m	über	OFB,

>	OK	Rolladenkasten	ca.	4,35	-	4,60	m	über	OFB

-	Rolladenkasten	der	Fenster	

HF-N-EG-1a/b/c,	

HF-O-EG-2a/b,	HF-O-EG-3a/b/c,	HF-O-EG-4a/b/c,

HF-S-EG-2a/b,	HF-S-EG-4a/b

HF-W-EG-1a/b/c

gem.	Detailplan	704	und	704.1	(Anlage)

Einbauort:	Hauptflügel,	EG

5,300 m2 											 											
01.01.0340 Wetterschenkel	erneuern,	Fenster	Typ	HF	A-R

Wetterschenkel	erneuern,	an	Flügelrahmen:

-	schadhaften	Wetterschenkel	ausbauen,	

-	neuen	Wetterschenkel	in	gleicher	Holzart,	Form	und	Profilierung	anfertigen	und	am	unteren
Holm	des	Fensterflügels	nach	vorgefundener	Befestigungsart	anbringen

-	Holzart	Nadelholz

-	Querschnitt	ca.	50/40	mm,	gem.	Erfassungsblatt

-	Einzellängen	:	ca.	76	-	80	cm

-	Vorder-/Oberkante:	i.d.R.	konkav-konvex	gerundet

-	Unterseite	mit	Tropfnut

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 40
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	Unterseite	mit	Tropfnut

-	Beschichtung	gem.	Pos.text	Fenster

Ausführung	an	Fenstern	Typ	HF	A-R:

-	HF-O-EG-2a/b,	HF-O-EG-3a/b/c,	HF-O-EG-4a/b,	

HF-S-EG-2a/b/c,	HF-S-EG-4a/b/c,

gem.	Detailplan	704	(Anlage)

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	Restaurator

4,000 m 											 											
01.01.0350 Rahmenholz	Blendrahmen	sanieren,	Fenster	Typ	HF	A-R

Fenster-Rahmenholz,	unten,	teilweise	erneuern:

-	Eckverbindung	vorsichtig	lösen	und	schadhaften	Bereich	des	Rahmenholzes	ausbauen

-	Rahmenteil	in	gleicher	Holzart,	Form	und	Profilierung	einschl.	aller	Falze	und	Zapfen
herstellen,

-	Rahmenteile	in	vorgefundener	Art	zusammenfügen	und	verleimen

Rahmen

-	Holzart	Nadelholz

-	Querschnitt	65/90	mm,

-	Einzellängen	bis	ca.	80	cm

-	Beschichtung	gem.	Pos.text	Fenster

Es	handelt	sich	hierbei	um	die	Auswechslung	eines	Rahmenteiles.	Falzausbildungen	und
Profilierungen	am	Rahmen	sind	nachzufertigen.

Ausführung	an	Fenstern:

-	HF-S-EG-14	

sowie	an	Fenstern	Typ	HF	A-R,

gem.	Detailplan	704	(Anlage)

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	Restaurator

0,800 m 											 											
01.01.0360 Rahmenholz	Rolladennut	sanieren,	Fenster	Typ	HF	A-R

Fenster-Rahmenholz,	mit	Rollladen-Nut,	teilweise	erneuern:

-	schadhaften	unteren	Bereich	des	äußeren	Rahmenholzes	mit	Rollladen-Nut	vom	unteren
Fensterrahmen	lösen	und	ausbauen

-	Rahmenteil	in	gleicher	Holzart,	Form	und	Profilierung	einschl.	aller	Falze	herstellen,	

-	neues	Rahmenteil	mit	Bestand	zusammenfügen	und	verleimen,	Nutflächen	bündig	verschleifen

Rahmen

-	Holzart	Nadelholz

-	Querschnitt	bis	65/90	mm,

-	Einzellängen	bis	ca.	30	cm

-	Beschichtung	gem.	Pos.text	Fenster

-	Nutung	sh.	Foto-Anlage

Es	handelt	sich	hierbei	um	die	Auswechslung	eines	Rahmenteiles	mit	Nut	zur	Rolladen-Führung.
Falzausbildungen	und	Nutung	sowie	Anschluss	an	den	Fensterrahmen	sind	nachzufertigen.

Ausführung	an	Fenstern:

-	HF-S-EG-14	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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-	HF-S-EG-14	

sowie	an	Fenstern	Typ	HF	A-R,

gem.	Detailplan	704	(Anlage)

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	Restaurator

0,500 m 											 											
01.01.0370 Futterrahmen	reparieren,	Fenster	Typ	HF	A-R

Futterrahmen	reparieren,

Längsriss	verschließen:

-	Rißbereich	ausspanen,	Rißränder	ausgleichen

-	Holzkeil	in	gleicher	Holzart	oberflächenbündig	einpassen,	verschleifen

-	Holzart	Nadelholz

-	Rißlängen	ca.	100	bis	350	cm

Ausführung	an	Fenstern	Typ	HF	A-R

gem.	Detailplan	704	und	704.1	(Anlage),

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	Restaurator

7,000 m 											 											
01.01.0380 Fensterband	erneuern,	Drehflügel,	HF	A-R

Fensterband	für	Drehflügel	erneuern,	

altes	Fensterband	ausbauen	und	entsorgen.

Anschraub-Fensterband

Rollendurchmesser:	bis	ca.15	mm,	gem.	Bestand

Material:	Stahl

Ausführung:	

-	Oberfläche	für	Beschichtung	geeignet

-	Form	gem.	Bestand,	mit	Zierköpfchen	oben	und	unten,sh.	Fotoanlage	

Ausführung	nur	nach	Bemusterung.

Ausführung	an	Fenstern:

Typ	HF-A-R

gem.	Detailplan	704	und	704.1	(Anlage),

nur	gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	BÜ	und	Restaurator

6,000 St 											 											
01.01.0390 Griffolive,	Messing,	erneuern,	HF	A-R

Griffolive	aus	Messing,	Dreh-Beschlag,	erneuern,	

defekten	Fensterbeschlag	ausbauen	und	entsorgen.

Ausführung:	

-	Griffolive,	oval,	mit	floral	verzierter	Oberfläche

-	Material	Messing,	gem.	Bestand

-	Form	gem.	Bestand,	sh.	Fotoanlage	

-	rechteckige	Befestigungsplatte,	oberflächenbündig	in	Rahmen	eingelassen

Ausführung	an	Fenstern:

Typ	HF-A-R

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Typ	HF-A-R

gem.	Detailplan	704	und	Fotoanlage,

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	BÜ	und	Restaurator

4,000 St 											 											
01.01.0400 Griffolive,	Messing,	neu	einbauen,	HF	A-R

Griffolive	aus	Messing,	

fehlend	am	Dreh-Beschlag,	neu	einbauen.

Ausführung:	

-	Griffolive,	oval,	mit	floral	verzierter	Oberfläche

-	Material	Messing,	gem.	Bestand

-	Form	gem.	Bestand,	sh.	Fotoanlage	

-	rechteckige	Befestigungsplatte,	oberflächenbündig	in	Rahmen	eingelassen

Ausführung	an	Fenstern:

Typ	HF-A-R

gem.	Detailplan	704	und	Fotoanlage,

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	BÜ	und	Restaurator

2,000 St 											 											
01.01.0410 Abstandhalter,	Messing,	neu	einbauen,	HF	A-R

Abstandhalter	aus	Messing,	neu	einbauen,

an	Kastenfenstern.

Ausführung:	

-	Material	Messing,	gem.	Bestand

-	weicher	Anschlagpuffer

-	Form	gem.	Bestand,	sh.	Fotoanlage	

-	rechteckige	Befestigungsplatte	aufgeschraubt

Ausführung	an	Fenstern:

Typ	HF-A-R

gem.	Detailplan	704	und	Fotoanlage,

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	BÜ	und	Restaurator

12,000 St 											 											
01.01.0420 Fenster	sanieren,	Kastenfenster	Typ	HF	B-R

Kastenfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Kastenfenster	Typ	HF	B-R

-	lichte	Bauöffnung	außen	B/H	ca.	112/	255	cm	(Höhe	im	Stich	/	flacher	Segmentbogensturz)

-	lichte	Einbauöffnung	innen	ca.	128	/	259	m	(Höhe	bis	UK	Rolladenkasten)

bestehend	aus

-	2flüg.	Fensterebenen	

-	je	1	Drehflügel	oben,	1	Drehflügel	unten

-	je	1	waagerechtes	Rahmenholz/Kämpfer	mit	Wetterschenkel

-	untere	Flügel	rechteckig

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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-	untere	Flügel	rechteckig

-	obere	Flügel	mit	Segmentbogen

-	Flügel-Außenkanten	und	Glasleisten	profiliert	(gem.	Erfassungsblatt)

-	Verglasung:	einfach,	Floatglas/historisches	Glas,	mit	Kittfasen	(Leinölkitt)

-	Futterrahmen:	glatt,	weiß	beschichtet

-	Beschläge	gem.	Erfassungsblatt

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Plan	705

-	Erfassungsblatt	HF-O-EG-1

Einbausituation	innen:

-	Fensterbank:	Stein	(Marmor)

ca.	30/140	cm	

-	Leibungen	leicht	schräg,	geputzt	

-	Rolladenkasten,	unter-	und	raumseitig	Holzbekleidung,	weiß	beschichtet

-	Sturz	

>	UK	Rolladenkasten	ca.	3,60	m	über	OFB

Einbausituation	außen:

-	beidseitig	Rolladen-Führungen	als	Holzprofil,	beschichtet

-	Leibungen	und	Sturz	Terrakotta	

-	Fensterbank/Brüstung	Putz/Mörtel

Maßnahmen:

-	Reinigung	allseitig

-	Reparatur	kleiner	Holzschäden

-	Beschichtungen	und	Kittfasen	(Leinölkitt)	erneuern:	

>	äußere	Flügel+Rahmen	braun

>	innere	Flügel+Rahmen	braun

>	Futterrahmen	braun

-	Beschichtung	der	Rolladen-Führung	erneuern:	braun	wie	Fenster

-	Falzdichtungen	in	innere	Fensterebene	einbauen

-	Beschläge	der	Fenster	gangbar	machen,	Flügel	justieren

in	gesonderten	Positionen:

-	Einbau	Überwachungssensor

-	Fensterfolie

-	Reinigung/Sanierung	Rolladenkasten

-	Sanierung	Rolladen

Fenster	HF-O-EG-1

Einbauort:	Hauptflügel,	Erdgeschoß

1,000 St 											 											
01.01.0430 Fenster	sanieren,	Kastenfenster	Typ	HF	C-R	/	1fach

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Kastenfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Kastenfenster	Typ	HF	C-R

-	lichte	Bauöffnung	außen	B/H	ca.	90-97/	233	cm

-	lichte	Einbauöffnung	innen	ca.	108-101	/	234-237	m	(Höhe	bis	UK	Rolladenkasten)

bestehend	aus

-	2flüg.	Fensterebenen	

-	je	1	Drehflügel	oben,	1	Drehflügel	unten

-	je	1	waagerechtes	Rahmenholz/Kämpfer

-	Flügel	rechteckig

-	Flügel	z.T.	außenseitig	mit	oberflächenbündigen	Eckwinkeln

-	Flügel-Außenkanten	und	Glasleisten	profiliert	(gem.	Erfassungsblatt)

-	Verglasung:	einfach,	Floatglas/historisches	Glas,	mit	Kittfasen	(Leinölkitt)

-	Futterrahmen:	glatt,	weiß	beschichtet

-	Beschläge	gem.	Erfassungsblatt

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Plan	706

-	Erfassungsblätter	

HF-O-EG-5	(Einzelfenster)

HF-O-1OG-9	(Fenster	an	Türkonstruktion,	Tür	in	gesond.	Pos.)

Einbausituation	innen:

-	Fensterbank:	Holz,	weiß	beschichtet	(nur	HF-O-EG-5)

-	Leibungen	Fenster	HF-O-EG-5:	schräg,	Holzbekleidung	kassettiert	und	weiß	beschichtet	

-	Leibung	Fenster	HF-O-1OG-9:	gerade,	Putz

-	Rolladenkasten,	raumseitig	Holzbekleidung,	weiß	beschichtet

-	Fenster	HF-O-EG-5:	

>	UK	Rolladenkasten	ca.	3,50	m	über	OFB

>	MW	über	Rolladenkasten	ca.	4,05	m	über	OFB	

-	Fenster	HF-O-1OG-9:

>	Fenster	oberhalb	Treppenstufen

>	UK	Rolladenkasten	ca.	3,70	m	über	OFB,	ca.	3,55	-	3,10	m	über	OK	Treppenstufen,	sh.	GR	1.OG/
Anlage

Einbausituation	außen:

-	mit	beidseitigen	Rolladen-Führungen,	beschichtet

-	Leibungen	und	Sturz	Terrakotta	

-	Fensterbank/Brüstung	Schiefer	/	Putz

-	Fenster	HF-O-1OG-9	an	Terrasse,	

Brüstungshöhe	ca.	0,85	m

Maßnahmen:

-	Reinigung	allseitig

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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-	Reinigung	allseitig

-	Reparatur	kleiner	Holzschäden

-	Beschichtungen	und	Kittfasen	(Leinölkitt)	erneuern:	

>	äußere	Flügel+Rahmen	braun

>	innere	Flügel+Rahmen	braun,

>	Futterrahmen	braun

-	Beschichtung	der	Rolladenführung	erneuern:	braun	wie	Fenster

-	Falzdichtungen	in	innere	Fensterebene	einbauen

-	Beschläge	der	Fenster	gangbar	machen,	Flügel	justieren

in	gesonderten	Positionen:

-	Sanierung/Reinigung	Fensterbank	innen

-	Einbau	Überwachungssensoren

-	Fensterfolien

-	Reinigung/Sanierung	Rolladenkasten

-	Sanierung	Rolladen

Fenster	HF-O-EG-5,	HF-O-1OG-9

Einbauort:	Hauptflügel,	Erdgeschoß	und	1.OG

2,000 St 											 											
01.01.0440 Fenster	sanieren,	Kastenfenster	Typ	HF	C-R	/	3fach

Kastenfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Kastenfenster	Typ	HF	C-R,	

-	lichte	Bauöffnung	außen	3x	B/H	ca.	92/	270	cm

-	3	Elemente,	mit	Rahmenholz/Pfosten	gekoppelt

-	lichte	Einbauöffnung	innen	ca.	365	/	275	cm	(bis	UK	Rolladenkasten)

Element	bestehend	aus	

-	2flüg.	Fensterebenen	

-	je	1	Drehflügel	oben,	1	Drehflügel	unten

-	Flügel	rechteckig,	

-	Flügel-Außenkanten	und	Glasleisten	profiliert	(gem.	Erfassungsblatt)

-	Verglasung:	einfach,	Floatglas/historisches	Glas,	mit	Kittfasen	(Leinölkitt)

-	je	1	waagerechtes	Rahmenholz/Kämpfer

-	2x	raumseitiges	Rahmenholz/Setzpfosten	

zwischen	den	Fensterelementen,

im	Sturzbereich	übergehend	in	die	Bekleidung	Rolladenkasten,

-	Futterrahmen:	glatt,	weiß	beschichtet

-	Beschläge	gem.	Erfassungsblatt

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Plan	706

-	Erfassungsblatt	HF-S-1OG-4a-c	(3fach-Fenster)

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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-	Erfassungsblatt	HF-S-1OG-4a-c	(3fach-Fenster)

Einbausituation	innen:

-	Fensterbank:	Holz

-	Leibungen	leicht	schräg,	Putz

-	Rolladenkasten,	raumseitig	glatte	Holzbekleidung,	weiß	beschichtet

-	Sturz	

>	UK	Rolladenkasten	ca.	3,50	m	über	OFB	

Einbausituation	außen:

-	mit	beidseitigen	Rolladen-Führungen,	beschichtet

-	Leibungen	und	Sturz	Terrakotta	

-	Fensterbank/Brüstung	Schiefer

Maßnahmen:

-	Reinigung	allseitig

-	Reparatur	kleiner	Holzschäden

-	Beschichtungen	und	Kittfasen	(Leinölkitt)	der	Fenster	erneuern:	

>	äußere	Flügel+Rahmen	außen	braun,	innen	grau	ähnlich	RAL7032

>	innere	Flügel+Rahmen	außen	braun,	innen	grau	ähnlich	RAL7032

>	Futterrahmen	braun

-	Beschichtung	der	Rolladen-Führung	erneuern:	braun	wie	Fenster-	Falzdichtungen	in	innere
Fensterebene	einbauen

-	Beschläge	der	Fenster	gangbar	machen,	Flügel	justieren

in	gesonderten	Positionen:

-	Sanierung/Reinigung	Fensterbank	innen

-	Einbau	Überwachungssensor

-	Fensterfolien

-	Reinigung/Sanierung	Rolladenkasten

Fenster	HF-S-1OG-4a/b/c

Einbauort:	Hauptflügel,	1.OG

1,000 St 											 											
01.01.0450 Überwachungssensoren,	Fenster-Typ	HF-B-R,	HF-C-R

Einbau	Überwachungssensoren	mit	Magnetkontakt,

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Überwachungstechnik	/	Einbau	Kontaktsensoren	für
Fensterüberwachung",

Mehraufwand	als	Zulage	zu	Sanierung	der	Fenster	

-	Typ	HF	B-R:	HF-O-EG-1

-	Typ	HF	C-R:

HF-O-EG-5	(Einzelfenster)

HF-O-1OG-9	(Fenster	an	Türkonstruktion,

HF-S-1OG-4a/b/c	(3fach-Fenster)

gem.	Detailplan	705	und	706	(Anlage),

Abrechnung	pro	Sensor.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Abrechnung	pro	Sensor.

12,000 St 											 											
01.01.0460 Folien	auf	Fensterscheiben,	Fenster	Typ	HF-B-R,	HF-C-R

Folierungen	an	Kastenfenstern	Typ	HF	B-R	und	HF	C-R

auf	allen	Scheiben	der	inneren	Fensterebene

gem.	Ausführungsbeschreibung	"Folierung	Fenster":

-	Sicherheitsfolie	mit	Lichtschutzeigenschaften	(UV-	und	IR-Schutz)

Mehraufwand	als	Zulage	zu	Sanierung	der	Fenster	

-	Typ	HF	B-R:	HF-O-EG-1

-	Typ	HF	C-R:

HF-O-EG-5	(Einzelfenster)

HF-O-1OG-9	(Fenster	an	Türkonstruktion,

HF-S-1OG-4a/b/c	(3fach-Fenster)

gem.	Detailplan	705	und	706	(Anlage),

Abrechnung	pro	Fensterflügel.	

Glas-Abmessungen:

unterer	Flügel	

-	Typ	HF	B-R:	ca.	1,05	/	1,65	m

-	Typ	HF	C-R:	ca.	0,70	/	1,65	m	-	0,73	/	1,43	m

oberer	Flügel	

-	Typ	HF	B-R:	ca.	1,05	/	0,40	m	(OK	gebogen)

-	Typ	HF	C-R:	ca.	0,70	/	0,40	m	-	0,73	/	0,52	m

30,000 St 											 											
01.01.0470 Wetterschenkel	erneuern,	Fenster	Typ	HF	B-R

Wetterschenkel	erneuern,	an	Flügelrahmen:

-	schadhaften	Wetterschenkel	ausbauen,	

-	neuen	Wetterschenkel	in	gleicher	Holzart,	Form	und	Profilierung	anfertigen	und	am	unteren
Holm	des	Fensterflügels	nach	vorgefundener	Befestigungsart	anbringen

-	Holzart	Nadelholz

-	Querschnitt	ca.	42/40	mm,	gem.	Erfassungsblatt

-	Einzellängen	:	ca.	85	-	90	cm

-	Vorder-/Oberkante:	i.d.R.	konkav-konvex	gerundet

-	Unterseite	mit	Tropfnut

-	Beschichtung	gem.	Pos.text	Fenster

Ausführung	an	Fenstern	Typ	HF	B-R:

HF-S-1OG-4a/b/c

gem.	Detailplan	706	(Anlage),

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	Restaurator

2,700 m 											 											
01.01.0480 Rahmenholz	unten/außen,	erneuern,	Fenster	Typ	HF	B-R

Rahmenholz,	unten/außen	

zwischen	den	Rolladen-Schienen	(Aufschlag	des	Rolladens),	erneuern:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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zwischen	den	Rolladen-Schienen	(Aufschlag	des	Rolladens),	erneuern:

-	Eckverbindungen	zu	den	Rolladen-Schienen	vorsichtig	lösen	und	schadhaftes	Rahmenholz	ausbauen

-	Rahmenteil	in	gleicher	Holzart,	Form	und	Profilierung	einschl.	aller	Falze	und	Zapfen
herstellen,

-	Rahmenteile	in	vorgefundener	Art	zusammenfügen	und	verleimen

Rahmen

-	Holzart	Nadelholz

-	Querschnitt	bis	ca.	80/60	mm,

-	Einzellängen	ca.	92	cm

-	Beschichtung	gem.	Pos.text	Fenster

Es	handelt	sich	hierbei	um	die	Auswechslung	eines	Rahmenteiles	zwischen	zwei	Eckverbindungen.

Falzausbildungen	sind.	nachzufertigen.

Ausführung	an	Fenstern:

-	HF-S-1OG-4a/b/c,	

gem.	Detailplan	706,

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	Restaurator

2,850 m 											 											
01.01.0490 Griffolive,	Messing,	neu	einbauen	/	HF	B-R

Griffolive	aus	Messing,	

fehlend	am	Dreh-Beschlag,	neu	einbauen.

Ausführung:	

-	Griffolive,	oval,	mit	floral	verzierter	Oberfläche

-	Material	Messing,	gem.	Bestand

-	Form	gem.	Bestand,	sh.	Fotoanlage	

-	rechteckige	Befestigungsplatte	mit	gerundeter	Ober-/Unterkante,	auf	Rahmen	aufgesetzt

Ausführung	an	Fenster:

Typ	HF-C-R,	Fenster	HF-O-1OG-9	am	unteren	Außenflügel

gem.	Detailplan	706	und	Fotoanlage

sowie	Fenster	gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	BÜ	und	Restaurator

1,000 St 											 											
01.01.0500 Fensterbank	sanieren,	Fenster	Typ	HF	C-R

Fensterbank,	innen,	

an	Fenster	Typ	HF	C-R	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

an	Fenster	HF-O-EG-5	

-	Tiefe	ca.	34,5	cm

-	Breite	(zwischen	Leibungsbekleidungen):	ca.	1,10	-	1,35	m

-	seitlicher	Überstand:	ca.	7-8	cm	(ca.	4	cm	tief)

-	Vorderkante	glatt	senkrecht

-	Ecken	gerundet

-	senkrechte	Löcher,	d	ca.	3	cm	(Heizungslüftung)

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 49
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	senkrechte	Löcher,	d	ca.	3	cm	(Heizungslüftung)

an	Fenster	HF-S-1OG-4a/b/c

-	Tiefe	ca.	25	cm

-	Breite	(zwischen	Leibungen):	ca.	3,63	-	3,75	m

-	seitlicher	Überstand	ca.	7-8	cm,	ca.	7-8	cm	tief

-	Vorder-/Seitenkante	mehrfach	profiliert	(unsymmetrische	Rundung,	Kehlen,	Fasen)

-	Unterseite	zugänglich

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	706

-	Erfassungsblatt	Fenster

-	Grundriss	Plan	112,	113

-	Fotoanlage

Einbausituation	gem.	Positionsbeschreibung	der	Fenster.

Maßnahmen:

-	Beschichtung	entfernen

-	Holzoberfläche	sanieren	(kleine	Schäden	kitten,	schleifen)

-	Beschichtung	neu	auf	Fensterbank,	allseitig:

>	an	Fenster	HF-O-EG-5:	braun	

>	an	Fenster	HF-S-1OG-4a/b/c:	grau,	ähnlich	RAL	7032	,	nach	Bemusterung

Abrechnung	nach	Aufsichtsfläche

Einbauort:	Haupflügel,	EG	und	1.OG

1,500 m2 											 											
01.01.0510 Rolladenkasten-Klappe	erneuern,	Fenster	Typ	B-R

Rolladenkasten-Klappe	erneuern:

Provisorische	Verschluss-Platte	bestandsschonend	vom	Kastenrahmen	lösen,	ausbauen	und
entsorgen.

Verschluss-Klappe	nach	historischem	Vorbild	herstellen	und	einbauen:

-	Klappe	mit	umlaufend	aufgesetztem	Leistenrahmen,	ca.	8	cm	breit,	Rahmenränder	profiliert
(Viertelstab	und	Fase),	nur	nach	Bemusterung

mit	gefalztem	Einschlag	(aufliegendem	Falz),

mit	umlaufendem	Dichtprofil,	in	aufliegenden	Klappenfalz	eingefräst,

-	Drehbänder	mit	Köpfchen

-	Verschluss	mit	Drehriegeln	(nur	nach	Bemusterung)

-	Oberfläche	Rolladenkasten	und	neue	Klappe	grundiert,	hell,	für	bauseitige	Beschichtung	mit
Standöl-Farbsystem

Abmessungen

-	Vorderseite	b/h	ca.	130	/	40	cm

-	Unterseite	b/t	ca.	130	/	8	cm

-	Klappe	b/h	ca.	115	/	30	cm

Einbaulage:

-	zwischen	geputzten	Leibungen

-	Einbau	ca.	3,60	-	4,00	m	über	OFB

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 50
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	Einbau	ca.	3,60	-	4,00	m	über	OFB

-	Fenster	HF-O-EG-1

gem.	Detailplan	705	(Anlage),

Einbauort:	Haupflügel,	EG

0,650 m2 											 											
01.01.0520 Rolladenkasten-Klappe	sanieren,	Fenster	Typ	C-R

Rolladenkasten-Klappe	sanieren:

Historische	Verschluss-Klappe	bestandsschonend	vom	Kastenrahmen	lösen	(verklebt	durch
Beschichtung)

Rolladenkasten-Klappe	sanieren:	

-	Beschichtung	und	ggf.	defekte	Beschlagsreste	entfernen

-	defekte	Verriegelungen	ersetzen	(Drehriegel	mit	Griff)

-	umlaufendes	Dichtprofil	einbauen,	in	aufliegenden	Klappenfalz	eingefräst,

-	Oberfläche	Rolladenkasten-Klappe	grundiert,	hell,	für	bauseitige	Beschichtung	mit	Standöl-
Farbsystem

Abmessungen

-	Klappe	b/h	ca.	230	/	40	cm

Einbaulage:

-	oberhalb	Innentreppe	(Holztreppe,	gewendelt),	sh.	Plan	113	(Anlage)

>	UK	Rolladenkasten	ca.	3,70	m	über	OFB,	ca.	3,55	-	3,10	m	über	OK	Treppenstufen,	sh.	GR	1.OG/
Anlage

>	OK	Rolladenkasten	ca.	4,05	m	über	OFB

-	Rolladenkasten	gemeinsam	für	

Fenster	HF-O-1OG-9	und	Tür	T-HF-O-1OG-1

gem.	Detailplan	706	(Anlage)	und	Fotoanlage

Einbauort:	Hauptflügel,	1.OG

1,000 m2 											 											
01.01.0530 Rolladenkasten-Klappe	erneuern,	Fenster	Typ	C-R

Rolladenkasten-Klappe	erneuern:

Provisorische	Verschluss-Platte	bestandsschonend	vom	Kastenrahmen	lösen,	ausbauen	und
entsorgen.

Raumseitigen	Rahmen	des	Rolladenkastens	für	Einbau	der	neuen	Klappen	herrichten.

Verschluss-Klappe	nach	historischem	Vorbild	herstellen	und	einbauen:

-	Klappe	mit	3	aufgesetzten	Leistenrahmen,	ca.	5-8	cm	breit,	Rahmenränder	profiliert
(Viertelstab	und	Fase),	nur	nach	Bemusterung;

mit	gefalztem	Einschlag	(aufliegendem	Falz),	

mit	umlaufendem	Dichtprofil,	in	aufliegenden	Klappenfalz	eingefräst,

-	Drehbänder	mit	Köpfchen

-	Verschluss	mit	Drehriegeln	(nur	nach	Bemusterung)

-	Oberfläche	Rolladenkasten	und	neue	Klappe	grundiert,	hell,	für	bauseitige	Beschichtung	mit
Standöl-Farbsystem

Abmessungen

-	Klappen	3x:	b/h	ca.	100	/	30	cm

Einbaulage:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Einbaulage:

-	oberhalb	Kastenfenster,	Vorderseite	bündig	mit	innerer	Fensterebene

-	zwischen	geputzten	Leibungen

>	UK	Rolladenkasten	ca.	3,40	m	über	OFB

>	OK	Rolladenkasten	ca.	3,80	m	über	OFB

-	Fenster	HF-S-1OG-4a-c	(3fach-Fenster	Typ	HF	C-R)	

gem.	Detailplan	706	(Anlage)	und	Fotoanlage

Einbauort:	Haupflügel,	1.OG	

0,900 m2 											 											
01.01.0540 Fenster	sanieren,	Kastenfenster	Typ	HF	D-R	/	EG

Kastenfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Kastenfenster	Typ	HF	D-R

-	lichte	Bauöffnung	außen	B/H	ca.	182-185	/	287	cm	(Höhe	im	Stich	/	flacher	Segmentbogensturz)

-	lichte	Einbauöffnung	innen	ca.	218	/	291	cm	(S-Fass.)

bzw.	208	/	338	cm	(W.-Fass.)

(Fenster	bis	UK	Rolladenkasten)

bestehend	aus

-	3flüg.	Fensterebenen	

-	je	2	Drehflügel	unten,	1	Kippflügel	oben

-	je	1	waagerechtes	Rahmenholz/Kämpfer

-	untere	Flügel	rechteckig

-	oberer	Flügel	mit	Segmentbogen

-	Flügel-Außenkanten	und	Glasleisten	profiliert	(gem.	Erfassungsblatt)

-	Verglasung:	einfach,	Floatglas/historisches	Glas,	mit	Kittfasen	(Leinölkitt)

-	Futterrahmen:	glatt,	weiß	beschichtet

-	Beschläge:	

>	Drehflügel	mit	Drehbeschlag,	mit

>	auf	Rahmen	geschraubte	Metallösen	für	Verriegelung

>	Kippflügel	mit	Knopf,	2	Vorreibern,	2	Scheren

gem.	Erfassungsblatt

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Plan	707

-	Erfassungsblätter	

HF-S-EG-1,

HF-S-EG-5,

HF-W-EG-2

Einbausituation	innen:

-	Fensterbank:	

>	ohne:	HF-S-EG-1

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Menge Einheit Einheitspreis	in
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>	ohne:	HF-S-EG-1

>	Holz,	beschichtet:	HF-S-EG-5

>	Stein	(Marmor):	HF-W-EG-2

-	Leibungen	

>	leicht	schräg,	geputzt:	HF-S-EG-1,	HF-S-EG-5

>	Holzbekleidung,	farblos	beschichtet:	HF-S-EG-2

-	Rolladenkasten,	unter-	und	raumseitig	Holzbekleidung,	>	weiß	beschichtet:	HF-S-EG-1,	HF-S-
EG-5

>	farblos	beschichtet:	HF-W-EG-2

-	Sturz	

>	UK	Rollladenkasten	ca.	3,90	m	über	OFB

Einbausituation	außen:

-	mit	beidseitigen	Rollladen-Führungen	als	Holzprofil

-	Leibungen	und	Sturz	Terrakotta	

-	Fensterbank	Schiefer

Maßnahmen:

-	Reinigung	allseitig

-	Reparatur	kleiner	Holzschäden

-	Beschichtungen	und	Kittfasen	(Leinölkitt)	erneuern:	

>	äußere	Flügel+Rahmen	braun

>	innere	Flügel+Rahmen	braun

>	Futterrahmen	braun

-	Beschichtung	der	Rolladenführung	erneuern:	braun	wie	Fenster

-	Falzdichtungen	in	innere	Fensterebene	einbauen

-	Beschläge	der	Fenster	gangbar	machen,	Flügel	justieren

in	gesonderten	Positionen:

-	Sanierung/Reinigung	Fensterbank	innen

-	Einbau	Überwachungssensoren

-	Fensterfolie

-	Reinigung/Sanierung	Rolladenkasten

-	Sanierung	Rolladen

Einbauort:	Hauptflügel,	Erdgeschoß

3,000 St 											 											
01.01.0550 Fenster	sanieren,	Kastenfenster	Typ	HF	D	/	2.OG

Kastenfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Kastenfenster	Typ	HF	D

-	lichte	Bauöffnung	außen	ca.	110	/196	cm	(Höhe	im	Stich	/	flacher	Segmentbogensturz)

-	lichte	Bauöffnung	innen	ca.	124	/	200	cm	(Höhe	im	Stich	/	flacher	Segmentbogensturz)

bestehend	aus

-	3flüg.	Fensterebenen	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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-	3flüg.	Fensterebenen	

-	je	2	Drehflügel	unten,	1	Kippflügel	oben

-	je	1	waagerechtes	Rahmenholz/Kämpfer

-	untere	Flügel	rechteckig

-	oberer	Flügel	mit	Segmentbogen

-	Flügel-Außenkanten	und	Glasleisten	profiliert	(gem.	Erfassungsblatt)

-	Verglasung:	einfach,	Floatglas/historisches	Glas,	mit	Kittfasen	(Leinölkitt)

-	Futterrahmen:	glatt,	weiß	beschichtet

-	Beschläge:	Drehflügel	mit	Drehbeschlag	(Griff	fehlt),	Kippflügel	mit	2	Vorreibern,	gem.
Erfassungsblatt

Fenster	stark	verschmutzt.

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Plan	707.1

-	Erfassungsblatt	HF-O-2OG-1

Einbausituation	innen:

-	Fensterbank:	

Holz,	beschichtet,	Kanten	gerundet,	ca.	5	cm	tief

-	Leibungen:	MW	ohne	Putz,	Rahmen	nahezu	MW-bündig

-	kein	Rolladenkasten/Rolladen

Einbausituation	außen:

-	Leibungen	und	Sturz	Terrakotta	

-	Fensterbank	Schiefer

Maßnahmen:

-	Reinigung	allseitig,	

-	Reparatur	kleiner	Holzschäden

-	Moosbewuchs	mechanisch	etfernen,	bemooste	Flächen	mit	mildem	Reinigungsmittel	oder	Fungizid
nachbehandeln

-	Beschichtungen	und	Kittfasen	(Leinölkitt)	erneuern:	

>	äußere	Flügel+Rahmen	braun

>	innere	Flügel+Rahmen	braun

>	Futterrahmen	braun

-	Falzdichtungen	in	innere	Fensterebene	einbauen

-	Beschläge	der	Fenster	gangbar	machen,	Flügel	justieren

-	Fenstergriffe	einbauen	für	Drehflügel,	Ausführung	Messing	historisierend	(ovale	Form,	wie
Bestand	Typ	HF	D-R),	nur	nach	Bemusterung

in	gesonderten	Positionen:

-	Sanierung/Reinigung	Fensterbank	innen

-	Einbau	Überwachungskontakt	

Einbauort:	Hauptflügel,	2.	Obergeschoß,	Hauptturm

1,000 St 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 54
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
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Gesamtpreis	in
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01.01.0560 Überwachungssensoren,	Fenster-Typ	HF	D-R,	HF	D
Einbau	Überwachungssensoren	mit	Magnetkontakt,

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Überwachungstechnik	/	Einbau	Kontaktsensoren	für
Fensterüberwachung",

Mehraufwand	als	Zulage	zu	Sanierung	der	Fenster	

HF-S-EG-1,	

HF-S-EG-5,	

HF-W-EG-2

HF-O-2OG-1

gem.	Detailplan	707	und	707.1	(Anlage),

Abrechnung	pro	Sensor.

12,000 St 											 											
01.01.0570 Folien	auf	Fensterscheiben,	Fenster	Typ	HF-D-R,	HF-D

Folierungen	an	Kastenfenstern	Typ	HF-D-R	und	HF-D

auf	allen	Scheiben	der	inneren	Fensterebene

gem.	Ausführungsbeschreibung	"Folierung	Fenster":

-	Sicherheitsfolie	mit	Lichtschutzeigenschaften	(UV-	und	IR-Schutz)

Mehraufwand	als	Zulage	zu	Sanierung	der	Fenster	

HF-S-EG-1	(Typ	HF	D-R)

HF-S-EG-5	(Typ	HF	D-R),	

HF-W-EG-2	(Typ	HF	D-R),

HF-O-2OG-1	(Typ	HF	D)

gem.	Detailplan	707	und	707.1	(Anlage)

Abrechnung	pro	Fensterflügel.	

Glas-Abmessungen	HF-D-R:

-	untere	Flügel	je	ca.	0,75	/	1,70	m	

-	oberer	Flügel	ca.	1,65	/	0,75	m	(Stichhöhe)

Glas-Abmessungen	HF-D

-	untere	Flügel	je	ca.	0,45	/	1,12	m	

-	oberer	Flügel	ca.	0,95	/	0,38	m	(Stichhöhe)

12,000 St 											 											
01.01.0580 Fensterbänke	sanieren,	Fenster	Typ	HF	D,	D-R

Fensterbank,	innen,	

an	Fenster	Typ	HF	D-R	und	HF	D	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

an	Fenster	HF-S-EG-5	

-	Tiefe	ca.	30	cm

-	Breite	(zwischen	Leibungsbekleidungen):	ca.	2,05	-	2,25	m

-	seitlicher	Überstand:	ca.	4-5	cm	(ca.	4	cm	tief)

-	Wassernut

-	Vorderkante	glatt	senkrecht,	Kanten	leicht	gerundet

-	Ecken	gerundet

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
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-	Ecken	gerundet

-	senkrechte	Löcher,	d	ca.	3	cm	(Heizungslüftung)

-	seitlich	an	Wandbekleidung	(Holz)	angepasst

-	unterseitig	Brüstungsgitter	(Holzrahmen,	Lochblech)	vor	Heizung

an	Fenster	HF-O-2OG-1

-	Tiefe	ca.	5	cm

-	Breite	ca.	1,30	m

-	Kanten	gerundet

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	707	und	707.1	

-	Erfassungsblätter	Fenster

-	Grundriss	Plan	111,	114

Einbausituation	gem.	Positionsbeschreibung	der	Fenster.

Maßnahmen:

-	Beschichtung	entfernen

-	Holzoberfläche	sanieren	(kleine	Schäden	kitten,	schleifen)

-	Beschichtung	neu	auf	Fensterbank:	braun	

Abrechnung	nach	Aufsichtsfläche

Fenster	HF-S-EG-5,	HF-O-2OG-1	

Einbauort:	Haupflügel,	EG	und	2.OG

0,800 m2 											 											
01.01.0590 Rolladenkasten-Klappe	sanieren,	Fenster	Typ	HF	D-R

Rolladenkasten-Klappe	sanieren:

Historische	Verschluss-Platte	bestandsschonend	vom	Kastenrahmen	lösen	(verklebt	durch
Beschichtung)

Rolladenkasten-Klappe	sanieren:	

-	Rolladenklappe	mit	umlaufend	aufgesetzem	Leistenrahmen,	Kante	beidseitig	profiliert
(Viertelstab	und	Fase,	wie	Fenster)

-	3	Bänder	mit	Zierköpfchen,	Verriegelung	fehlt

-	Beschichtung	und	ggf.	defekte	Beschlagsreste	entfernen

-	defekte/fehlende	Verriegelungen	ersetzen	(2x	Drehriegel	mit	Griff,	historische	Form,	Messig
bzw.	geeignet	für	Beschichtung,	nur	nach	Bemusterung

-	umlaufendes	Dichtprofil	einbauen,	in	aufliegenden	Klappenfalz	eingefräst,

-	Oberfläche	Rolladenkasten-Klappe	grundieren,	hell,	für	bauseitige	Beschichtung	mit	Standöl-
Farbsystem

Abmessungen

-	Vorderseite	ca.	225	/	35	cm

-	Unterseite	ca.	225	/	15	cm

-	Klappe	b/h	ca.	215	/	25	cm

Einbaulage:

-	zwischen	geputzten	Leibungen

-	UK	Rolladenkasten	ca.	3,80	-	4,00	m	über	OFB,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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-	UK	Rolladenkasten	ca.	3,80	-	4,00	m	über	OFB,

-	Fenster	HF-S-EG-1

gem.	Detailplan	707	(Anlage),

Einbauort:	Hauptflügel,	EG

1,200 m2 											 											
01.01.0600 Rolladenkasten-Klappe	erneuern,	Fenster	Typ	HF	D-R

Rolladenkasten-Klappe	erneuern:

Provisorische	Verschluss-Platte	bestandsschonend	vom	Kastenrahmen	lösen,	ausbauen	und
entsorgen.

Verschluss-Klappe	nach	historischem	Vorbild	herstellen	und	einbauen:

-	Klappe	mit	umlaufend	aufgesetztem	Leistenrahmen,	ca.	8	cm	breit,	Rahmenränder	profiliert
(Viertelstab	und	Fase,	wie	Unterseite),	nur	nach	Bemusterung

-	umlaufendes	Dichtprofil,	in	aufliegenden	Klappenfalz	eingefräst,

-	Drehbänder	mit	Zierköpfchen

-	Verschluss:	Drehriegel	mit	Griff,	historische	Form,	Messig	bzw.	geeignet	für	Beschichtung,
nur	nach	Bemusterung

-	Oberfläche	grundiert,	hell,	für	bauseitige	Beschichtung	mit	Standöl-Farbsystem

Abmessungen	Klappe	b/h	ca.	220	/	30	cm

Einbaulage	Kasten

-	zwischen	geputzten	Leibungen,	seitlich	in	Wand/Putz	eingelassen

-	UK	Kasten	ca.	3,60	m	über	OFB

-	Fenster	HF-S-EG-5

-	gem.	Detailplan	707	(Anlage)

Einbauort:	Hauptflügel,	EG

0,700 m2 											 											
01.01.0610 Rollladen-Klappe,	Beschläge	erneuern,	Fenster	Typ	HF	D-R

Rolladenkasten-Klappe,	Beschläge	erneuern:

Historische	Verschluss-Platte	bestandsschonend	vom	Kastenrahmen	lösen	(ggf.	verklebt	durch
Beschichtung)

Beschläge	der	Rolladenkasten-Klappe	sanieren:	

-	defekte/fehlende	Verriegelungen	ersetzen	(2x	Drehriegel	mit	Griff,	historische	Form,	Messig
bzw.	geeignet	für	Beschichtung,	nur	nach	Bemusterung

-	umlaufendes	Dichtprofil	einbauen,	in	aufliegenden	Klappenfalz	eingefräst,

-	Oberfläche	Rolladenkasten-Klappe	(farblos	lasiert)	während	der	Beschlagssanierung	schützen

Einbaulage:

-	zwischen	holzbekleideten	Leibungen,	farblos	beschichtet

-	UK	Rolladenkasten	ca.	3,80	-	4,00	m	über	OFB,

-	Fenster	HF-W-EG-2/	Fenstertyp	HF	D-R

-	gem.	Detailplan	707	(Anlage)

Einbauort:	Hauptflügel,	EG

3,000 St 											 											
01.01.0620 Wetterschenkel	erneuern,	Fenster	Typ	HF	D-R

Wetterschenkel	erneuern,	an	Flügelrahmen:

-	schadhaften	Wetterschenkel	ausbauen,	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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-	schadhaften	Wetterschenkel	ausbauen,	

-	neuen	Wetterschenkel	in	gleicher	Holzart,	Form	und	Profilierung	anfertigen	und	am	unteren
Holm	des	Fensterflügels	nach	vorgefundener	Befestigungsart	anbringen

-	Holzart	Nadelholz

-	Querschnitt	ca.	50/40	mm,	gem.	Erfassungsblatt

-	Einzellängen	:	ca.	85	-	90	cm

-	Vorder-/Oberkante:	i.d.R.	konkav-konvex	gerundet

-	Unterseite	mit	Tropfnut

-	Beschichtung	gem.	Pos.text	Fenster

Ausführung	an	Fenstern	Typ	HF	D-R:

-	HF-S-EG-5,	HF-W-EG-2

gem.	Detailplan	707	(Anlage),

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	Restaurator

3,600 m 											 											
01.01.0630 Griffolive,	Messig,erneuern,	HF	D-R,	HF	D

Griffolive	aus	Messing,	Dreh-Beschlag,	erneuern,	

defekten	Fensterbeschlag	ausbauen	und	entsorgen.

Ausführung:	

-	Griffolive,	oval,	mit	floral	verzierter	Oberfläche

-	Material	Messing,	gem.	Bestand

-	Form	gem.	Bestand,	sh.	Fotoanlage	

-	rechteckige	Befestigungsplatte,	oberflächenbündig	in	Rahmen	eingelassen

Ausführung	an	Fenstern:

Typ	HF	D-R:

-	HF-W-EG-2,	HF-S-EG-1

-	Detailplan	707	und	Fotoanlage

Typ	HF	D:

-	HF-O-2OG-1

-	Detailplan	707.1	und	Fotoanlage

nur	gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	BÜ	und	Restaurator

3,000 St 											 											
01.01.0640 Fenster	sanieren,	Kastenfenster	Typ	HF	E-R

Kastenfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Kastenfenster	Typ	HF	E-R

-	lichte	Bauöffnung	außen	B/H	ca.	89-118	/	269	cm	

-	lichte	Einbauöffnung	innen	ca.	124-146	/	306	m

(bis	UK	Rolladenkasten)

bestehend	aus

-	3flüg.	Fensterebenen	

-	je	2	Drehflügel	unten,	1	Kippflügel	oben

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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-	je	2	Drehflügel	unten,	1	Kippflügel	oben

-	Drehflügel	mit	glasteilender	waagerechter	Sprosse	aus	Metall	(nur	an	HF-S-1OG-1)

-	je	1	waagerechtes	Rahmenholz/Kämpfer,	profiliert

-	Flügel-Außenkanten,	Glasleisten	und	Schlagleiste	profiliert	gem.	Erfassungsblatt

-	Verglasung:	einfach,	Floatglas/historisches	Glas,	mit	Kittfasen	(Leinölkitt)

-	Futterrahmen:	glatt,	weiß	beschichtet

-	Beschläge:	

>	Drehflügel	mit	Drehbeschlag

>	Kippflügel	mit	Vorreibern	und	Schere,	

gem.	Erfassungsblatt

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Plan	708

-	Erfassungsblätter	HF-S-1OG-1,	HF-W-1OG-3

Einbausituation	innen:

-	Fensterbank:	Holz,	beschichtet

-	Leibungen	leicht	schräg,	geputzt

-	Rolladenkasten	in	der	Leibung

-	Sturz	

>	UK	Rolladenkasten	ca.	3,70	m	über	OFB

Einbausituation	außen:

-	mit	beidseitigen	Rolladen-Führungen	als	Nut	im	Holzprofil

-	Leibungen	und	Sturz	Terrakotta,	profiliert

-	Fensterbank	Schiefer

Maßnahmen:

-	Reinigung	allseitig

-	Reparatur	kleiner	Holzschäden

-	Beschichtungen	und	Kittfasen	(Leinölkitt)	der	Fenster	erneuern:	

>	äußere	Flügel+Rahmen	außen	braun,	innen	grau	ähnlich	RAL7032

>	innere	Flügel+Rahmen	außen	braun,	innen	grau	ähnlich	RAL7032

>	Futterrahmen	braun

-	Beschichtung	der	Rolladen-Führung	erneuern:	braun	wie	Fenster

-	Falzdichtungen	in	innere	Fensterebene	einbauen

-	Beschläge	der	Fenster	gangbar	machen,	Flügel	justieren

in	gesonderten	Positionen:

-	Sanierung/Reinigung	Fensterbank	innen

-	Einbau	Überwachungssensoren

-	Fensterfolie

-	Reinigung/Sanierung	Rolladenkasten

-	Sanierung	Rolladen

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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-	Sanierung	Rolladen

Fenster	HF-S-1OG-1,	HF-W-1OG-3

Einbauort:	Hauptflügel,	1.	Obergeschoß

2,000 St 											 											
01.01.0650 Überwachungssensoren,	Fenster-Typ	HF	E-R

Einbau	Überwachungssensoren	mit	Magnetkontakt,

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Überwachungstechnik	/	Einbau	Kontaktsensoren	für
Fensterüberwachung",

Mehraufwand	als	Zulage	zu	Sanierung	der	Fenster	

HF-S-1OG-1,	

HF-W-1OG-3

gem.	Detailplan	708	(Anlage),

Abrechnung	pro	Sensor.

6,000 St 											 											
01.01.0660 Folien	auf	Fensterscheiben,	Fenster	Typ	HF	E-R

Folierungen	an	Kastenfenstern	Typ	HF-E-R

auf	allen	Scheiben	der	inneren	Fensterebene

gem.	Ausführungsbeschreibung	"Folierung	Fenster":

-	Sicherheitsfolie	mit	Lichtschutzeigenschaften	(UV-	und	IR-Schutz)

Mehraufwand	als	Zulage	zu	Sanierung	der	Fenster	

HF-S-1OG-1,	

HF-W-1OG-3

gem.	Detailplan	708	(Anlage),

Abrechnung	pro	Fensterflügel.	

Glas-Abmessungen	:

-	untere	Flügel	je	ca.	0,41	/	1,45	m	

-	oberer	Flügel	ca.	0,98	/	0,76	m	

6,000 St 											 											
01.01.0670 Wetterschenkel	erneuern,	Fenster	Typ	HF	E-R

Wetterschenkel	erneuern,	an	Flügelrahmen:

-	schadhaften	Wetterschenkel	ausbauen,	

-	neuen	Wetterschenkel	in	gleicher	Holzart,	Form	und	Profilierung	anfertigen	und	am	unteren
Holm	des	Fensterflügels	nach	vorgefundener	Befestigungsart	anbringen

-	Holzart	Nadelholz

-	Querschnitt	ca.	50/40	mm,	gem.	Erfassungsblatt

-	Einzellängen	:	ca.	85	-	90	cm

-	Vorder-/Oberkante:	i.d.R.	konkav-konvex	gerundet

-	Unterseite	mit	Tropfnut

-	Beschichtung	gem.	Pos.text	Fenster

Ausführung	an	Fenster	Typ	HF	E-R:

-	HF-W-1OG-3

gem.	Detailplan	708	(Anlage),

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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gem.	Detailplan	708	(Anlage),

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	Restaurator

3,600 m 											 											
01.01.0680 Fensterbänke	sanieren,	Fenster	Typ	HF	E-R

Fensterbank,	innen,	

an	Fenster	Typ	HF	E-R	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

an	Fenster	HF-S-1OG-1	

-	Tiefe	ca.	20	cm,	davon	ca.	14	cm	zwischen	Leibungen,

-	Breite	zwischen	Leibungsbekleidungen:	ca.	1,45	-	1,55	m	(Leibungen	schräg)

Gesamtbreite	inkl.	seitlicher	Überstände	ca.	1,70	m

-	seitlicher	Überstand	je	ca.	7-8	cm

-	Vorderkante	und	Seitenkanten	mehrfach	profiliert:

oberseitig	2x	Viertelstab	und	Fasen,	unterseitig	Kehle	und	Fasen,	vorn	gerundet;	

an	Fenster	HF-W-1OG-3

-	Tiefe	ca.	22	cm,	davon	ca.	14	cm	zwischen	Leibungen,

-	Breite	zwischen	Leibungsbekleidungen:	ca.	1,25	-	1,55	m

Gesamtbreite	inkl.	seitlicher	Überstände	ca.	1,60	m

-	seitlicher	Überstand	je	ca.	2-3	cm

-	Kantenausbildung	wie	HF-S-1OG-1

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	708

-	Erfassungsblatt	Fenster

-	Grundriss	Plan	113

Einbausituation	gem.	Positionsbeschreibung	der	Fenster.

Maßnahmen:

-	Beschichtung	entfernen

-	Holzoberfläche	sanieren	(kleine	Schäden	kitten,	schleifen)

-	schadhafte	Kantenprofilierungen	partiell	erneuern;	Ersatzlängen	bis	ca.	30	cm,	Tiefe	ca.	5	-
10	cm,	pro	Fensterbank	1x

-	Beschichtung	neu	auf	Fensterbank:

grau,	ähnlich	RAL	7032	,	nach	Bemusterung

Abrechnung	nach	Aufsichtsfläche

Fenster	HF-S-1OG-1,	HF-W-1OG-3

Einbauort:	Haupflügel,	1.	Obergeschoss

0,700 m2 											 											
01.01.0690 Rolladenkasten-Abdeckung	sanieren,	Fenster	Typ	HF	E-R

Rolladenkasten-Abdeckung	sanieren:

Historische	Verschluss-Platte	bestandsschonend	vom	Kastenrahmen	lösen	(verklebt	durch
Beschichtung).

Rolladenkasten-Klappe	sanieren:	

-	Rolladenklappe:	umlaufender	Leistenrahmen,	Kante	beidseitig	profiliert	(Viertelstab	und	Fase,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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-	Rolladenklappe:	umlaufender	Leistenrahmen,	Kante	beidseitig	profiliert	(Viertelstab	und	Fase,
wie	Fenster),	Füllung	glatt

-	2	Bänder	mit	Kugelköpfchen,	Verriegelungsgriff	fehlt

-	Beschichtung	und	ggf.	defekte	Beschlagsreste	entfernen

-	kleine	Holzschäden	(z.B.	geöffnete	Anschlüsse)	reparieren

-	defekte/fehlende	Verriegelungen	ersetzen	(Drehriegel	mit	Griff,	nur	nach	Bemusterung

-	Oberfläche	grundieren,	hell,	für	bauseitige	Beschichtung	mit	Standöl-Farbsystem

Abmessungen	Klappe

-	b/h	ca.	130	/	25	cm

Einbaulage:

-	zwischen	geputzten	Leibungen

-	UK	Rolladenkasten	ca.	3,60	über	OFB,

-	Fenster	HF-S-1OG-1,	HF-W-1OG-3

-	gem.	Detailplan	708	(Anlage),

0,700 m2 											 											
01.01.0700 Schere	einbauen,	Fenster	Typ	HF	E-R

Schere/Öffnungsbegrenzer,	neu	einbauen,

in	Oberlicht	von	Kastenfenstern.

Ausführung:	

-	Material	Metall,	rostfrei,	beschichtbar,	im	Farbton	des	Flügelrahmens	beschichtet

-	aushängbar,	

-	mit	Zwischenhalterung	(2	Öffnungsweiten)

Ausführung	an	Fenster:

HF-W-1OG-3	(Kastenfenster)	

Typ	HF	E-R

gem.	Detailplan	708	(Anlage),

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	BÜ	und	Restaurator

2,000 St 											 											
01.01.0710 Abstandhalter,	Messing,	neu	einbauen,	HF	A-R

Abstandhalter	aus	Messing,	neu	einbauen,

an	Kastenfenstern.

Ausführung:	

-	Material	Messing,	gem.	Bestand

-	weicher	Anschlagpuffer

-	Form	gem.	Bestand,	sh.	Fotoanlage	

-	rechteckige	Befestigungsplatte	aufgeschraubt

Ausführung	an	Fenster	Typ	HF	E-R

HF-W-1OG-3,	HF-S-1OG-1	

gem.	Detailplan	708	(Anlage),

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	BÜ	und	Restaurator

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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3,000 St 											 											
01.01.0720 Fenster	sanieren,	Kastenfenster	Typ	HF-1

Kastenfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Kastenfenster	Typ	HF	1

-	lichte	Bauöffnung	außen	B/H	ca.	229	/	281	cm	(Höhe	im	Stich)

-	Rundbogensturz

-	lichte	Einbauöffnung	innen	ca.	242	/	285	cm	(Höhe	im	Stich)

bestehend	aus

-	6flüg.	Fensterebenen,	innere	und	äußere	Ebene	separat/nicht	verbunden	(kein	Futter-Rahmen)

-	je	3	Drehflügel	unten,	3	Drehflügel	oben	(im	Bogen)

-	je	2	senkrechte	Rahmenhölzer/Pfosten,	profiliert,	und	waagerechte	Rahmenhölzer/Kämpfer

-	untere	Flügel	rechteckig

-	obere	Flügel:	

>	rechteckig	mit	Segmentbogen	(Mittelflügel),

>	dreieckig	mit	1	gebogenen	Seite	(2	Seitenflügel)

-	Flügel-Außenkanten	und	Glasleisten	profiliert	(gem.	Erfassungsblatt)

-	Verglasung:	einfach,	Floatglas/historisches	Glas,	mit	Kittfasen	(Leinölkitt)

-	Wetterschenkel	an	Kämpfer	und	unterem	Rahmen

-	alle	Flügel	mit	Drehbeschlag,	untere	Flügel	mit	3	Bändern,	2	obere	Seitenflügel	innen	mit	je
2x	Verriegelung,	gem.	Erfassungsblatt

-	Abstandhalter	zwischen	unteren	Innen-	und	Außenflügeln

-	seitliche	Holz-Bekleidung	zwischen	den	Fensterebenen,	im	Rundbogen	ohne	Bekleidung

-	Fensterbank	durchgehend	bis	zur	äußeren	Fensterebene,	innere	Fensterebene	aufgesetzt;
Fensterbanktiefe	im	Raum	ca.	5	cm/	insgesamt	ca.40	cm,	freie	Kante	profiliert/gerundet,

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Plan	709

-	Erfassungsblätter	HF-N-EG-2a/b/c,	HF-N-EG-3a/b/c

Einbausituation	innen:

-	ohne	separat	angesetzte	Fensterbank,s.oben,	Überstand	raumseitig	ca.	8	cm

-	raumseitiger	Blendrahmen	auf	Wand,	Befestigungen	(Stockschrauben,	6x)	mit	aufgesiegelten
Kappen	abgedeckt

-	UK	Sturz	ca.	3,95	m	ü.	OFB

Einbausituation	außen:

-	Leibungen	und	Sturz	Terrakotta	

-	Fensterbank	Schiefer

Maßnahmen:

Sanierung	inkl.	Fensterbank	

-	Reinigung	allseitig

-	Reparatur	kleiner	Holzschäden

-	Holzbekleidungen	zwischen	den	Fensterebenen	(Futter)	demontieren,	in	Abstimmung	mit
Restaurator

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Menge Einheit Einheitspreis	in
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Gesamtpreis	in
EUR-	Holzbekleidungen	zwischen	den	Fensterebenen	(Futter)	demontieren,	in	Abstimmung	mit

Restaurator

-	Beschichtungen	und	Kittfasen	(Leinölkitt)	erneuern:	

>	äußere	Flügel+Rahmen	braun

>	innere	Flügel+Rahmen	braun

>	Fensterbank/Futter	braun

-	Falzdichtungen	in	innere	Fensterebene	einbauen

-	Beschläge	der	Fenster	gangbar	machen,	Flügel	justieren

-	Sanierung	Putz/Beschichtung	im	Fensterzwischenraum	durch	AN	Rohbau/Putz,	Abstimmung	führen

in	gesonderten	Positionen:

-	Einbau	Überwachungssensoren

-	Fensterfolie

Fenster	HF-N-EG-2a/b/c,	HF-N-EG-3a/b/c

Einbauort:	Hauptflügel,	Erdgeschoß

2,000 St 											 											
01.01.0730 Überwachungssensoren,	Fenster-Typ	HF-1

Einbau	Überwachungssensoren	mit	Magnetkontakt,

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Überwachungstechnik	/	Einbau	Kontaktsensoren	für
Fensterüberwachung",

Mehraufwand	als	Zulage	zu	Sanierung	der	Fenster	

HF-N-EG-2a/b/c,	

HF-N-EG-3a/b/c

gem.	Detailplan	709	(Anlage),

Abrechnung	pro	Sensor..

12,000 St 											 											
01.01.0740 Folien	auf	Fensterscheiben,	Fenster	Typ	HF-1

Folierungen	an	Kastenfenstern	Typ	HF-1

auf	allen	Scheiben	der	inneren	Fensterebene	außenseitig

gem.	Ausführungsbeschreibung	"Folierung	Fenster":

-	Sicherheitsfolie	mit	Lichtschutzeigenschaften	(UV-	und	IR-Schutz)

Mehraufwand	als	Zulage	zu	Sanierung	der	Fenster	

HF-N-EG-2a/b/c,	

HF-N-EG-3a/b/c

gem.	Detailplan	709	(Anlage),

Abrechnung	pro	Fensterflügel.	

Glas-Abmessungen	:

-	untere	Flügel	je	ca.	0,60	/	1,40	m	

-	oberer	Mittelflügel	ca.	0,60	/	1,00	m	(Stichhöhe)

-	obere	Seitenflügel	je	ca.	0,60	/	1,00	m	(max.)

12,000 St 											 											
01.01.0750 Fenster	sanieren,	Kastenfenster	Typ	HF-2	/	Einzelelement

Kastenfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 64
Datum: 30.04.2026
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Kastenfenster	Typ	HF	2

-	lichte	Bauöffnung	außen	B/H	ca.	92	/	266	cm

-	lichte	Einbauöffnung	innen	ca.	118	/	273	cm	

bestehend	aus

-	2flüg.	Fensterebenen	

-	je	1	Drehflügel	unten,	

-	je	1	Drehflügel	oben:	HF-O-1OG-5	,HF-O-1OG-6,	HF-O-1OG-8)

je	1	Kippflügel	oben:	HF-O-1OG-2,	HF-O-1OG-3

-	Flügel-Außenkanten	und	Glasleisten	profiliert	(gem.	Erfassungsblatt),	an	HF-O-1OG-2,	HF-
O-1OG-3	innere	Flügel	nicht	profiliert,

-	Verglasung:	einfach,	Floatglas/historisches	Glas,	mit	Kittfasen	(Leinölkitt)

-	Futterrahmen	glatt,	weiß	beschichtet

-	Drehflügel	mit	Drehbeschlag	(untere	Flügel	mit	je	3	Bändern)	gem.	Erfassungsblatt

-	untere	Flügel	mit	Abstandhaltern

-	Kippflügel:	Kippbeschlag	und	Oberlichtschließer	mit	Betätigungsgestänge	gemeinsam	für	Innen-
und	Außenflügel

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Plan	710

-	Erfassungsblätter	

HF-O-1OG-2,	

HF-O-1OG-3,	

HF-O-1OG-5,	

HF-O-1OG-6,	

HF-O-1OG-8

Einbausituation	innen:

-	Fensterbank:	Holz

-	Leibung	schräg,	geputzt,	z.T.	ca.	80	cm	hoch	gefliest	

(HF-O-1OG-2,	HF-O-1OG-3;	hier	beengte	Situation/WC)

-	UK	Sturz	ca.	3,70	m	ü.	OFB

Einbausituation	außen:

-	Leibungen	und	Sturz	Terrakotta	profiliert

-	Fensterbank	Schiefer

Maßnahmen:

-	Reinigung	allseitig

-	Reparatur	kleiner	Holzschäden

-	Beschichtungen	und	Kittfasen	(Leinölkitt)	erneuern:	

>	äußere	Flügel+Rahmen	außen	braun,	innen	weiß

>	innere	Flügel+Rahmen	außen	braun,	innen	weiß

>	Futterrahmen	braun

-	Falzdichtungen	in	innere	Fensterebene	einbauen

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 65
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	Falzdichtungen	in	innere	Fensterebene	einbauen

-	Beschläge	der	Fenster	gangbar	machen,	Flügel	justieren

in	gesonderten	Positionen:

-	Sanierung/Reinigung	Fensterbank	innen

-	Neueinbau	fehlende	Beschläge

-	Einbau	Überwachungssensor

-	Fensterfolie

Einbauort:	Hauptflügel,	1.	Obergeschoß

5,000 St 											 											
01.01.0760 Fenster	sanieren,	Kastenfenster	Typ	HF-2	/	2fach

Kastenfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Kastenfenster	Typ	HF	2

-	lichte	Bauöffnung	außen	B/H	ca.	92-93	/	268-269	cm

-	2	Elemente,	mit	Setzpfosten	und	Rahmen	gekoppelt

-	lichte	Einbauöffnung	innen	ca.	233-236	/	272-274	cm	

Element	bestehend	aus

-	2flüg.	Fensterebenen	

-	je	1	Drehflügel	unten,	1	Drehflügel	oben	

-	je	1	waagerechtes	Rahmenholz/Kämpfer

-	Flügel	rechteckig	(unten),	fast	quadratisch	(oben)

-	Flügel-Außenkanten	und	Glasleisten	profiliert	(gem.	Erfassungsblatt);	an	N-1OG-2ab,	W-1OG-2ab
innere	Flügel	nicht	profiliert,

-	Verglasung:	einfach,	Floatglas/historisches	Glas,	mit	Kittfasen	(Leinölkitt)

-	Wetterschenkel	an	Kämpfern	

-	Futterrahmen:	glatt,	weiß	beschichtet

-	alle	Flügel	mit	Drehbeschlag	(untere	Flügel	mit	je	3	Bändern),	gem.	Erfassungsblatt

-	untere	Flügel	mit	Abstandhaltern

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Plan	710

-	Erfassungsblätter	

HF-N-1OG-1a/b,	

HF-N-1OG-2a/b,	

HF-W-1OG-2a/b

Einbausituation	innen:

-	Fensterbank:	Holz

-	Leibung	schräg,	geputzt,

-	UK	Sturz	ca.	3,70	m	ü.	OFB

Einbausituation	außen:

-	Leibungen	und	Sturz	Terrakotta	profiliert

-	Fensterbank	Schiefer

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	Fensterbank	Schiefer

Maßnahmen:

-	Reinigung	allseitig

-	Reparatur	kleiner	Holzschäden

-	Beschichtungen	und	Kittfasen	(Leinölkitt)	erneuern:	

HF-N-1OG-1a/b,	HF-N-1OG-2a/b:

>	äußere	Flügel+Rahmen	außen	braun,	innen	weiß

>	innere	Flügel+Rahmen	außen	braun,	innen	weiß	

>	Futterrahmen	braun

HF-W-1OG-2a/b:

>	äußere	Flügel+Rahmen	außen	braun,	innen	grau	ähnlich	RAL7032

>	innere	Flügel+Rahmen	außen	braun,	innen	grau	ähnlich	RAL7032

>	Futterrahmen	braun

-	Falzdichtungen	in	innere	Fensterebene	einbauen

-	Beschläge	der	Fenster	gangbar	machen,	Flügel	justieren

Abrechnung	nach	Fenstergruppe	(je	2	Fenster)

in	gesonderten	Positionen:

-	Sanierung/Reinigung	Fensterbank	innen

-	Einbau	Überwachungskontakt	

-	Fensterfolie

Einbauort:	Hauptflügel,	1.	Obergeschoß

3,000 St 											 											
01.01.0770 Fenster	sanieren,	Kastenfenster	Typ	HF-2	/	3fach

Kastenfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Kastenfenster	Typ	HF	2

-	lichte	Bauöffnung	außen	B/H	ca.	92-93	/	269-270	cm

-	3	Elemente,	mit	Setzpfosten	und	Rahmen	gekoppelt

-	lichte	Einbauöffnung	innen	ca.	353	/	275	cm	

Element	bestehend	aus

-	2flüg.	Fensterebenen	

-	je	1	Drehflügel	unten,	1	Drehflügel	oben	

-	je	1	waagerechtes	Rahmenholz/Kämpfer,	profiliert

-	Flügel	rechteckig	(unten),	fast	quadratisch	(oben)

-	Flügel-Außenkanten	und	Glasleisten	profiliert	(gem.	Erfassungsblatt)

-	untere	Flügel	außen	mit	waagerechter	Metallsprosse:	nur	Fenster	HF-W-1OG-1a/b/c

-	Verglasung:	einfach,	Floatglas/historisches	Glas,	mit	Kittfasen	(Leinölkitt)

-	Wetterschenkel	an	Kämpfern

-	Futterrahmen:	glatt,	weiß	beschichtet

-	alle	Flügel	mit	Drehbeschlag	(untere	Flügel	mit	je	3	Bändern),	gem.	Erfassungsblatt

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	alle	Flügel	mit	Drehbeschlag	(untere	Flügel	mit	je	3	Bändern),	gem.	Erfassungsblatt

-	Abstandhalter	zwischen	unteren	Innen-	und	Außenflügeln

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Plan	710

-	Erfassungsblätter	

HF-S-1OG-3a/b/c,	

HF-W-1OG-1/b/c

Einbausituation	innen:

-	Fensterbank:	Holz,

-	Leibung	schräg,	geputzt,

-	UK	Sturz	ca.	3,70	m	ü.	OFB

Einbausituation	außen:

-	Leibungen	und	Sturz	Terrakotta	profiliert

-	Fensterbank	Schiefer

Maßnahmen:

-	Reinigung	allseitig

-	Reparatur	kleiner	Holzschäden

-	Demontage	und	Entsorgen	Leichtmetall-Jalousien	(3x	innen	auf	Flügelrahmen	montiert)

-	Kleinreparaturen	am	Holz

-	Beschichtungen	und	Kittfasen	(Leinölkitt)	erneuern:	

>	äußere	Flügel+Rahmen	außen	braun,	innen	grau	ähnlich	RAL7032

>	innere	Flügel+Rahmen	außen	braun,	innen	grau	ähnlich	RAL7032

>	Futterrahmen	braun

-	Falzdichtungen	in	innere	Fensterebene	einbauen

-	Beschläge	der	Fenster	gangbar	machen,	Flügel	justieren

Abrechnung	nach	Fenstergruppe	(je	3	Fenster)

in	gesonderten	Positionen:

-	Sanierung/Reinigung	Fensterbank	innen

-	Futterrahmen	sanieren	(Längsriss)	

-	Neueinbau	fehlende	Beschläge

-	Einbau	Überwachungssensor

-	Fensterfolie

Einbauort:	Hauptflügel,	1.	Obergeschoß

2,000 St 											 											
01.01.0780 Überwachungssensoren,	Fenster-Typ	HF-2

Einbau	Überwachungssensoren	mit	Magnetkontakt,

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Überwachungstechnik	/	Einbau	Kontaktsensoren	für
Fensterüberwachung",.

Mehraufwand	als	Zulage	zu	Sanierung	der	Fenster	

HF-O-1OG-2,	

HF-O-1OG-3,	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Menge Einheit Einheitspreis	in
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Gesamtpreis	in
EUR

HF-O-1OG-3,	

HF-O-1OG-5,	

HF-O-1OG-6,	

HF-O-1OG-8

HF-N-1OG-1a/b,	

HF-N-1OG-2a/b,	

HF-W-1OG-2a/b

HF-S-1OG-3a/b/c,	

HF-W-1OG-1a/b/c

gem.	Detailplan	710	(Anlage),

Abrechnung	pro	Sensor.

34,000 St 											 											
01.01.0790 Folien	auf	Fensterscheiben,	Fenster	Typ	HF-2

Folierungen	an	Kastenfenstern	Typ	HF-2

auf	allen	Scheiben	der	inneren	Fensterebene	außenseitig

gem.	Ausführungsbeschreibung	"Folierung	Fenster":

-	Sicherheitsfolie	mit	Lichtschutzeigenschaften	(UV-	und	IR-Schutz)

Mehraufwand	als	Zulage	zu	Sanierung	der	Fenster	

HF-O-1OG-2,	

HF-O-1OG-3,	

HF-O-1OG-5,	

HF-O-1OG-6,	

HF-O-1OG-8

HF-N-1OG-1a/b,	

HF-N-1OG-2a/b,	

HF-W-1OG-2a/b

HF-S-1OG-3a/b/c,	

HF-W-1OG-1/b/c

gem.	Detailplan	710	(Anlage),

Abrechnung	pro	Fensterflügel.	

Glas-Abmessungen	:

-	untere	Flügel	je	ca.	0,65	/	1,36	m	

-	oberer	Flügel	ca.	0,65	/	0,70	m	

34,000 St 											 											
01.01.0800 Fensterbänke,	Fenster	Typ	HF-2	/	Einzelelement

Fensterbank,	innen,	

an	Fenster	Typ	HF	2	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

an	Einzelfenstern:

HF-O-1OG-2,	HF-O-1OG-3,	HF-O-1OG-5,	HF-O-1OG-6:

-	Tiefe	ca.	26-27	cm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
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Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
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-	Tiefe	ca.	26-27	cm

-	Breite	(zwischen	Leibungen):	ca.	1,15	-	1,30	m

-	seitlicher	Überstand:	ca.	4-5	cm	(ca.	5	cm	tief)

-	Vorderkante	profiliert	(i.d.R.	2x	Viertelrundung	und	Fasen,	unterseitig	Kehle)

-	Ecken	gerundet

-	auf	Brüstung	aufliegend

HF-O-1OG-8:

-	Tiefe	ca.	35	cm

-	Breite	ca.	1,05	-	1,20	m

-	Profilierung	wie	HF-O-1OG-2

-	über	Heizkörper	(Stahlkonsole)

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	710

-	Erfassungsblätter	Fenster

-	Grundriss	Plan	113

Einbausituation	gem.	Positionsbeschreibung	der	Fenster.

Maßnahmen:

-	Beschichtung	entfernen

-	Holzoberfläche	sanieren	(kleine	Schäden	kitten,	schleifen)

-	Beschichtung	neu	auf	Fensterbank	(allseitig):	weiß	

Abrechnung	nach	Aufsichtsfläche

Einbauort:	Hauptflügel,	1.OG

1,900 m2 											 											
01.01.0810 Fensterbänke,	Fenster	Typ	HF-2	/	Mehrfachelemente

Fensterbank,	innen,	

an	Fenstern	Typ	HF	2	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

HF-N-1OG-2a/b,	HF-N-1OG-3a/b:

-	Tiefe	ca.	42-44	cm

-	Breite	(zwischen	Leibungen):	ca.	2,20	-	2,50	m

-	seitlicher	Überstand:	ca.	8	cm	(ca.	8	cm	tief)

-	Vorderkante	profiliert	(i.d.R.	2x	Viertelrundung	und	Fasen,	unterseitig	Kehle)

-	über	Heizkörper	

HF-W-1OG-2a/b:

-	Tiefe	ca.	25	cm

-	Breite	(zwischen	Leibungen):	ca.	2,30	-	2,50	m

-	seitlicher	Überstand:	ca.	6	cm	(ca.	8	cm	tief)

-	Ausführung	wie	oben

HF-S-1OG-3a/b/c,	HF-W-1OG-1/b/c

-	Tiefe	ca.	30	cm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
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Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	Tiefe	ca.	30	cm

-	Breite	ca.	3,50	-	3,65	m

-	seitlicher	Überstand	ca.	4-8	cm	(ca.	8	cm	tief)

-	Vorderkante	profiliert	

>	wie	oben:	HF-S-1OG-3a/b/c,

>	Viertelrundung	mit	Fase,	unterseitig	zweifach	gekehlt:	HF-W-1OG-1/b/c

-	über	Heizkörper	

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan710

-	Erfassungsblätter	Fenster

-	Grundriss	Plan	113

Einbausituation	gem.	Positionsbeschreibung	der	Fenster.

Maßnahmen:

-	Beschichtung	entfernen

-	Holzoberfläche	sanieren	(kleine	Schäden	kitten,	schleifen)

-	Beschichtung	neu	auf	Fensterbank	(allseitig):	

>	an	Fenster	HF-N-1OG-2a/b,	HF-N-1OG-3a/b:	weiß

>	an	Fenster	HF-W-1OG-1a/b/c,	HF-S-1OG-3a/b/c,	HF-W-1OG-2a/b:	grau,	ähnlich	RAL	7032,	nach
Bemusterung

Abrechnung	nach	Aufsichtsfläche

Einbauort:	Hauptflügel,	1.OG

5,100 m2 											 											
01.01.0820 Futterrahmen	reparieren,	Fenster	Typ	HF-2

Futterrahmen	reparieren,

Längsriss	verschließen:

-	Rißbereich	ausspanen,	Rißränder	ausgleichen

-	Holzkeil	in	gleicher	Holzart	oberflächenbündig	einpassen,	verschleifen

-	Holzart	Nadelholz

-	Rißlängen	ca.	100	bis	350	cm

Fenster	HF-W-1OG1

gem.	Detailplan	710	(Anlage),

-	Futterrahmen	längs	gerissen,	unten	und	seitlich

Ausführung	an	Fenstern	Typ	HF	2	(Detailplan	710)

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	Restaurator

5,000 m 											 											
01.01.0830 Wetterschenkel	erneuern,	Fenster	Typ	HF-2

Wetterschenkel	erneuern,	an	Flügelrahmen:

-	schadhaften	Wetterschenkel	ausbauen,	

-	neuen	Wetterschenkel	in	gleicher	Holzart,	Form	und	Profilierung	anfertigen	und	am	unteren
Holm	des	Fensterflügels	nach	vorgefundener	Befestigungsart	anbringen

-	Holzart	Nadelholz

-	Querschnitt	ca.	42/40	mm,	gem.	Erfassungsblatt

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	Querschnitt	ca.	42/40	mm,	gem.	Erfassungsblatt

-	Einzellängen	:	ca.	85	-	90	cm

-	Vorder-/Oberkante:	i.d.R.	konkav-konvex	gerundet

-	Unterseite	mit	Tropfnut

-	Beschichtung	gem.	Pos.text	Fenster

Ausführung	an	Fenstern	

HF-N-1OG-2b,	HF-W-1OG-2a/b,	HF-W-1OG-1a/b/c

gem.	Detailplan	710	(Anlage),

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	Restaurator

5,400 m 											 											
01.01.0840 Verglasung	erneuern,	Flachglas,	Fenster	Typ	HF-2

Verglasung	erneuern:

-	Fensterkitt,	Glaserecken	oder	Nägel	entfernen

-	alte	Scheibe	bzw.	Scheibenreste	ausbauen	und	auf	kulturhistorische	Verwertbarkeit	prüfen
lassen

-	Falz	reinigen,	Beschädigungen	beseitigen

-	Scheibe	einbauen	und	sichern

-	Kittfase	mit	Leinölkitt	herstellen

Flachglas,	d	ca.	2	-	3	mm,	gem.	Bestand

Scheibengröße	ca.	85x155	cm

Kastenfenster	HF-O-1OG-3,	

gem.	Detailplan	710	(Anlage),

äußere	Fensterebene,	unterer	Flügel

1,320 m2 											 											
01.01.0850 Verglasung	erneuern,	Floatglas,	Fenster	Typ	HF-2

Verglasung	erneuern:

-	Fensterkitt,	Glaserecken	oder	Nägel	entfernen

-	alte	Scheibe	bzw.	Scheibenreste	ausbauen	und	auf	kulturhistorische	Verwertbarkeit	prüfen
lassen

-	Falz	reinigen,	Beschädigungen	beseitigen

-	Scheibe	einbauen	und	sichern

-	Kittfase	mit	Leinölkitt	herstellen

Floatglas,	d	ca.	2	-	3	mm,	gem.	Bestand

Scheibengröße	ca.	85x155	cm

Kastenfenster	HF-W-1OG-2b

gem.	Detailplan	710	(Anlage),

innere	Fensterebene,	unterer	Flügel

1,320 m2 											 											
01.01.0860 Griffolive,	Messing,	neu	einbauen,	Fenster	Typ	HF-2

Griffolive	aus	Messing,	

fehlend	am	Dreh-Beschlag,	neu	einbauen.

Ausführung:	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 72
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
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Gesamtpreis	in
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Ausführung:	

-	Griffolive,	oval,	mit	floral	verzierter	Oberfläche

-	Material	Messing,	gem.	Bestand

-	Form	gem.	Bestand,	sh.	Fotoanlage	

-	rechteckige	Befestigungsplatte	mit	gerundeter	Ober-/Unterkante,	auf	Rahmen	aufgesetzt

Ausführung	an	Fenstern	Typ	HF-2:

Fenster	HF-O-1OG-5,	HF-O-1OG-6,	HF-S-1OG-3a/b/c

gem.	Detailplan	710	(Anlage)	und	Fotoanlage

sowie	an	Fenstern	gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	BÜ	und	Restaurator

7,000 St 											 											
01.01.0870 Abstandhalter,	Fenstertyp	HF-2

Abstandhalter	aus	Messing,	neu	einbauen,

an	Kastenfenstern.

Ausführung:	

-	Material	Messing,	gem.	Bestand

-	weicher	Anschlagpuffer

-	Form	gem.	Bestand,	sh.	Fotoanlage	

-	rechteckige	Befestigungsplatte	aufgeschraubt

Ausführung	an	Fenstern	Typ	HF	2:

HF-N-1OG-1a/b,	HF-N-1OG-2a/b

HF-O-1OG-8

HF-S-1OG-3a/b/c,	

HF-W-1OG-1b/c

gem.	Detailplan	710	(Anlage)	und	Fotoanlage

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	BÜ	und	Restaurator

20,000 St 											 											
01.01.0880 Ausstellhaken,	Fenstertyp	HF-2

Ausstellhaken	neu	einbauen,

an	Kastenfenstern.

Ausführung:	

-	Haken,	beweglich	mit	Schrauböse,	an	Innenseite	des	äußeren	Fensterrahmens	und	2	Einhängösen

-	Material	Metall,	nichtrostend,	beschichtbar

-	beschichtet	im	Farbton	der	Rahmen-Innenseite

-	Form	gem.	Bestand,	sh.	Fotoanlage	

Ausführung	an	Fenstern	Typ	HF	2:

HF-O-1OG-2,	HF-O-1OG-3,	HF-O-1OG-5,	HF-O-1OG-6

HF-S-1OG-3a/b/c

HF-W-1OG-1a/b/c,	HF-W-1OG-2a/b

gem.	Detailplan	710	(Anlage),

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	BÜ	und	Restaurator

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Gesamtpreis	in
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12,000 St 											 											
01.01.0890 Fenster	sanieren,	Kastenfenster	Typ	HF-3

Kastenfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Kastenfenster	Typ	HF	3

-	lichte	Bauöffnung	außen	B/H	(Höh	im	Stich)

>	ca.	114	/	285	cm	(HF-O-1OG-1),

>	ca.	73	/	228	cm	(HF-O-1OG-4,	HF-O-1OG-7)

-	lichte	Einbauöffnung	innen	B/H	(Höhe	im	Stich)

>	ca.	124	/	288	cm	(HF-O-1OG-1),

>	ca.	88	/	236	cm	(HF-O-1OG-4,	HF-O-1OG-7)

-	Segmentbogensturz

-	Wand/Leibung	gerundet	(Turm)

bestehend	aus

-	2flüg.	Fensterebenen	

-	je	1	Drehflügel	unten,	1	Drehflügel	oben

-	Flügel-Außenkanten	und	Glasleisten	profiliert	gem.	Erfassungsblatt

-	Verglasung:	einfach,	Floatglas/historisches	Glas,	mit	Kittfasen	(Leinölkitt)

-	Futterrahmen	glatt,	weiß	beschichtet

-	Drehflügel	mit	Drehbeschlag	(untere	Flügel	mit	je	3	Bändern),	gem.	Erfassungsblatt

-	untere	Flügel	mit	Abstandhaltern

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Plan	711

-	Erfassungsblätter	

HF-O-1OG-1

HF-O-1OG-4

HF-O-1OG-7

Einbausituation	innen:

-	Fensterbank:	

>	Holz:	HF-O-1OG-7

>	Naturstein,	glatt:	HF-O-1OG-1,	HF-O-1OG-4

-	Leibung	schräg,	geputzt

-	Putz	und	Fensterbank	schadhaft	an	HF-O-1OG-1,	(Sanierung	bauseits)

-	OK	Fensterkonstruktion	bis	ca.	3,80	m	ü.	OFB

Einbausituation	außen:

-	Leibungen	und	Sturz	Terrakotta	

-	Fensterbank	Schiefer

Maßnahmen:

-	Reinigung	allseitig

-	Reparatur	kleiner	Holzschäden

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Gesamtpreis	in
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-	Reparatur	kleiner	Holzschäden

-	Beschichtungen	und	Kittfasen	(Leinölkitt)	erneuern:	

HF-O-1OG1:

>	äußere	Flügel+Rahmen	außen	braun,	innen	grau	ähnlich	RAL7032

>	innere	Flügel+Rahmen	außen	braun,	innen	grau	ähnlich	RAL7032

>	Futterrahmen	braun

HF-O-1OG-4,	HF-O-1OG-7:

>	äußere	Flügel+Rahmen	außen	braun,	innen	weiß

>	innere	Flügel+Rahmen	außen	braun,	innen	weiß

>	Futterrahmen	braun

-	Falzdichtungen	in	innere	Fensterebene	einbauen

-	Beschläge	der	Fenster	gangbar	machen,	Flügel	justieren

in	gesonderten	Positionen:

-	Sanierung/Reinigung	Fensterbank	innen

-	Erneuerung	Profile

-	Neueinbau	fehlende	Beschläge

-	Einbau	Überwachungssensor	

-	Fensterfolie

Einbauort:	Hauptflügel,	1.	Obergeschoß

3,000 St 											 											
01.01.0900 Überwachungssensoren,	Fenster-Typ	HF-3

Einbau	Überwachungssensoren	mit	Magnetkontakt,

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Überwachungstechnik	/	Einbau	Kontaktsensoren	für
Fensterüberwachung",

Mehraufwand	als	Zulage	zu	Sanierung	der	Fenster	

HF-O-1OG-1,	

HF-O-1OG-4,	

HF-O-1OG-7

gem.	Detailplan	711	(Anlage),

Abrechnung	pro	Sensor.

6,000 St 											 											
01.01.0910 Folien	auf	Fensterscheiben,	Fenster	Typ	HF-3

Folierungen	an	Kastenfenstern	Typ	HF-3

auf	allen	Scheiben	der	inneren	Fensterebene	außenseitig

gem.	Ausführungsbeschreibung	"Folierung	Fenster":

-	Sicherheitsfolie	mit	Lichtschutzeigenschaften	(UV-	und	IR-Schutz)

Mehraufwand	als	Zulage	zu	Sanierung	der	Fenster	

HF-O-1OG-1,	

HF-O-1OG-4,	

HF-O-1OG-7

gem.	Detailplan	711	(Anlage),

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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gem.	Detailplan	711	(Anlage),

Abrechnung	pro	Fensterflügel.

Glas-Abmessungen	:

HF-O-1OG-1:

-	untere	Flügel	ca.	1,00	/	1,55	m	

-	oberer	Flügel	ca.	1,00	/	0,95	m

HF-O-1OG-4,	HF-O-1OG-7:

-	untere	Flügel	ca.	0,60	/	1,25	m	

-	oberer	Flügel	ca.	0,60	/	0,65	m	

6,000 St 											 											
01.01.0920 Fensterbank,	Fenster	Typ	HF-3

Fensterbank,	innen,	

an	Fenster	Typ	HF	3	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

-	Tiefe	ca.	25	cm

-	Breite	(zwischen	Leibungen):	ca.	0,90	m

-	seitlich	an	runde	Turmwand	angepasst

-	Vorderkante	profiliert	(i.d.R.	2x	Viertelrundung	und	Fasen,	unterseitig	Kehle)

-	auf	Brüstung	aufliegend

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	711

-	Erfassungsblatt	Fenster

-	Grundriss	Plan	113

Einbausituation	gem.	Positionsbeschreibung	Fenster.

Maßnahmen:

-	Beschichtung	entfernen

-	Holzoberfläche	sanieren

-	Holzriss	schließen	(Rißbereich	ausspanen,	Rißränder	ausgleichen,	Holzkeil	in	gleicher	Holzart
oberflächenbündig	einpassen,	verschleifen)

-	Beschichtung	neu	auf	Fensterbank	(allseitig):	weiß

Abrechnung	nach	Aufsichtsfläche

Fenster	HF-O-1OG-7

Einbauort:	Hauptflügel,	1.OG

0,300 m2 											 											
01.01.0930 Griffolive,	Messing,	neu	einbauen,	Fenster	Typ	HF-3

Griffolive	aus	Messing,	

fehlend	am	Dreh-Beschlag,	neu	einbauen.

Ausführung:	

-	Griffolive,	oval,	mit	floral	verzierter	Oberfläche

-	Material	Messing,	gem.	Bestand

-	Form	gem.	Bestand,	sh.	Fotoanlage	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 76
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR
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-	Form	gem.	Bestand,	sh.	Fotoanlage	

-	rechteckige	Befestigungsplatte	mit	gerundeter	Ober-/Unterkante,	auf	Rahmen	aufgesetzt

Ausführung	an	Fenstern	Typ	HF-3:

HF-O-1OG-4,	HF-O-1OG-7	am	Oberlicht

gem.	Detailplan	711	(Anlage)	und	Fotoanlage,

sowie	an	Fenstern	gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	BÜ	und	Restaurator

2,000 St 											 											
01.01.0940 Wetterschenkel	erneuern,	Fenster	Typ	HF-3

Wetterschenkel	erneuern,	an	Flügelrahmen:

-	schadhaften	Wetterschenkel	ausbauen,	

-	neuen	Wetterschenkel	in	gleicher	Holzart,	Form	und	Profilierung	anfertigen	und	am	unteren
Holm	des	Fensterflügels	nach	vorgefundener	Befestigungsart	anbringen

-	Holzart	Nadelholz

-	Querschnitt	ca.	42/40	mm,	gem.	Erfassungsblatt

-	Einzellängen	:	ca.	70	cm

-	Vorder-/Oberkante:	i.d.R.	konkav-konvex	gerundet

-	Unterseite	mit	Tropfnut

-	Beschichtung	gem.	Pos.text	Fenster

Ausführung	an	Fenstern	O-1OG-1,	HF-O-1OG-4

gem.	Detailplan	711	(Anlage),

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	Restaurator

2,400 m 											 											
01.01.0950 Fenster	sanieren,	Kastenfenster	Typ	HF	4

Kastenfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Kastenfenster	Typ	HF	4,	

-	lichte	Bauöffnung	außen	480/	398	cm

bestehend	aus	

-	8flüg.	Fensterebenen,	innere	Ebene	Nadelholz	(bauzeitlich),	äußere	Ebene	Eiche

-	Flügel	rechteckig

-	innere	Ebene:	4	Drehflügel	oben,	4	Drehflügel	unten,	nach	innen	öffnend

-	äußere	Ebene:	4	Drehflügel	oben,	4	Drehflügel	unten,	nach	außen	öffnend

-	Flügel-Außenkanten	und	Glasleisten	der	inneren	Flügel	profiliert	(gem.	Erfassungsblatt)

-	Verglasung:	einfach,	Floatglas/historisches	Glas,	mit	Kittfasen	(Leinölkitt)

-	Pfosten	zwischen	den	Fenstern	und	Fensterebenen,	mit	profilierten	Bekleidungen

-	senkrechte	Rahmenhölzer	innen	mit	geometrischen	Zierelementen,	außen	ornamental	profiliert	

-	waagerechte	Rahmenhölzer	/	Kämpfer	innen	und	außen	mit	halbrunden	Zierleisten

-	je	1	waagerechtes	Rahmenholz/Kämpfer

-	Futterrahmen:	glatt,	weiß	beschichtet

-	Beschläge	gem.	Erfassungsblatt;	

Beschläge	der	äußeren	Flügel	(Fitschenbänder	mit	Zierkopf	u.a.,	beschichtet)	außen	aufgesetzt;

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 77
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)
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Gesamtpreis	in
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Beschläge	der	äußeren	Flügel	(Fitschenbänder	mit	Zierkopf	u.a.,	beschichtet)	außen	aufgesetzt;
äußere	Ebene	abschließbar	(PZ-Schlösser	mit	Abdeckung)

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Plan	712

-	Erfassungsblatt	HF-N-1OG-5a-d

Einbausituation	innen:

-	Fensterbank:	Holz

-	Leibungen	gerade,	Putz

-	Lage	oberhalb	Holztreppe,	im	OG	der	Halle:

>	Fensterbank	bis	ca.	6,20	m	über	FB	EG	und	bis	ca.	3,65	m	über	Treppenpodest,

>	Sturz	bis	ca.	10,15	m	über	FB	EG	und	bis	ca.	7,55	m	über	Treppenpodest

(sh.	Schnitt	Plan	210	/	Anlage)

Einbausituation	außen:

-	Leibungen	und	Sturz	Terrakotta,	nicht	profiliert

-	Fensterbank/Brüstung	Schiefer

-	Terrassendach	mit	Flächenverglasung	unterhalb	der	Fenster;	ein	durchtrittsicherer	Schutz	der
Verglasung	(Breite	ca.	4	m,	Tiefe	ca.	2	m)	während	der	Bearbeitung	der	Fenster	ist
einzukalkulieren

Maßnahmen:

-	Reinigung	allseitig

-	Reparatur	kleiner	Holzschäden

-	Beschichtungen	und	Kittfasen	(Leinölkitt)	erneuern:	

>	äußere	Flügel+Rahmen	außen	und	innen	braun

>	innere	Flügel+Rahmen	außen	und	innen	braun

>	Futterrahmen	braun

-	Falzdichtungen	in	innere	Fensterebene	einbauen

-	Beschläge	der	Fenster	gangbar	machen,	Flügel	justieren

-	Beschläge	der	äußeren	Fensterebene	neu	beschichten,	Leinölfarbe,	Farbton	anthrazit,	nur	nach
Bemusterung

in	gesonderten	Positionen:

-	Sanierung/Reinigung	Fensterbank	innen

-	Einbau	Überwachungskontakt	

-	Fensterfolien

Einbauort:	Hauptflügel,	1.OG

1,000 St 											 											
01.01.0960 Überwachungssensoren,	Fenster-Typ	HF-4

Einbau	Überwachungssensoren	mit	Magnetkontakt,

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Überwachungstechnik	/	Einbau	Kontaktsensoren	für
Fensterüberwachung",

Mehraufwand	als	Zulage	zu	Sanierung	der	Fenster	

HF-N-1OG-5a-d

gem.	Detailplan	712	(Anlage),

Abrechnung	pro	Sensor.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Abrechnung	pro	Sensor.

8,000 St 											 											
01.01.0970 Folien	auf	Fensterscheiben,	Fenster	Typ	HF-4

Folierungen	an	Kastenfenstern	Typ	HF-4

auf	allen	Scheiben	der	inneren	Fensterebene

gem.	Ausführungsbeschreibung	"Folierung	Fenster":

-	Sicherheitsfolie	mit	Lichtschutzeigenschaften	(UV-	und	IR-Schutz)

Mehraufwand	als	Zulage	zu	Sanierung	der	Fenster	

HF-N-1OG-5a-d,	

gem.	Detailplan	712	(Anlage),

Abrechnung	pro	Fensterflügel.

Glas-Abmessungen	:

-	untere	Flügel	ca.	0,70	/	1,60	m	

-	oberer	Flügel	ca.	0,70	/	1,25	m

8,000 St 											 											
01.01.0980 Fensterbank,	Fenster	Typ	HF-4

Fensterbank,	innen,	

an	Fenster	Typ	HF	4	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

an	Fenster	HF-O-1OG-5a/b/c/d,	durchgehend:

-	Tiefe	ca.	32	cm

-	Breite	ca.	480	cm,	zwischen	Leibungen

-	seitlicher	Überstand:	ca.	10	cm,	ca.	10-12	cm	tief

-	Vorderkante	profiliert:	obere	Kante	gerundet,	untere	Kante	gerundet	und	gekehlt	mit	Fase

-	auf	Brüstung	aufliegend

-	gem.	Detailplan	712	(Anlage),

Maßnahmen:

-	Beschichtung	entfernen

-	Holzoberfläche	sanieren	(kleine	Schäden	kitten,	schleifen)

-	Beschichtung	neu	auf	Fensterbank	(allseitig):	bran	oder	weiß,	gem.	Bemusterung

Abrechnung	nach	Aufsichtsfläche

Einbauort:	Hauptflügel,	1.OG

1,600 m2 											 											
01.01.0990 Fenster	sanieren,	Einfachfenster	Typ	HF	5

Einfachfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Einfachfenster	Typ	HF	5,	

-	lichte	Bauöffnung	389/	224	cm

bestehend	aus	

-	Blockrahmen	Typ	IV68	als	Verglasungsrahmen,	ohne	Flügel

-	glasteilende	Sprossen,	Holz

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 79
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	glasteilende	Sprossen,	Holz

>	1x	waagerecht

>	3x	senkrecht

>	Feldgröße	85/97	cm

-	Verglasung:	Isolierglas,	2x	Floatglas,	mit	Glasleiste	und	Silikondichtung	transparent)

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Plan	713

-	Erfassungsblatt	HF-N-DG-2

Einbausituation	innen:

-	in	Holzkonstruktion	des	Gaubenrahmens

-	ohne	Fensterbank

-	Brüstungshöhe	ca.	1,30	m	über	FB	DG

-	Sturz	bis	ca.	3,54	m	über	FB	DG

Einbausituation	außen:

-	Leibungen	und	Sturz:	Holzkonstruktion	der	Gaube

-	Fensterbank/Brüstung:	Zinkblech

Maßnahmen:

-	Reinigung	allseitig

-	Reparatur	kleiner	Holzschäden

-	Beschichtungen	erneuern:	

>	außen	braun,	innen	weiß	oder	braun	gem.	Angabe	AN

in	gesonderter	Position:

-	Fensterfolien,	außen

Einbauort:	Hauptflügel,	DG

1,000 St 											 											
01.01.1000 Folien	auf	Fensterscheiben,	Fenster	Typ	HF-5

Folierungen	an	Einfachfenster	Typ	HF-5

auf	allen	Scheiben	innenseitig,

gem.	Ausführungsbeschreibung	"Folierung	Fenster":

-	Sicherheitsfolie	mit	Lichtschutzeigenschaften	(UV-	und	IR-Schutz)

Mehraufwand	als	Zulage	zu	Sanierung	des	Fensters	

HF-N-DG-2

gem.	Detailplan	713	(Anlage),

Abrechnung	pro	Fensterfeld

Glas-Abmessungen	:

-	8x	ca.	0,85	/	0,97	m

8,000 St 											 											
01.01.1010 Fenster	sanieren,	Kastenfenster	Typ	HF	6

Kastenfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Kastenfenster	Typ	HF	6,	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 80
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Kastenfenster	Typ	HF	6,	

-	lichte	Bauöffnung	außen	90	/	155	cm

bestehend	aus	

-	2flüg.	Fensterebenen

-	je	2	Drehflügel	übereinander

-	je	1	waagerechtes	Rahmenholz/Kämpfer,	mit	Wetterschenkelprofil

-	Verglasung:	einfach,	Floatglas,	mit	Kittfasen	(Leinölkitt)

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Plan	714

-	Erfassungsblatt	HF-O-2OG-9	und	HF-O-2OG-10

Einbausituation	innen:

-	in	Holzkonstruktion	des	Gaubenrahmens

-	ohne	Fensterbank

-	Sturz	ca.	3,20	m	über	FB	DG

Einbausituation	außen:

-	Leibungen	und	Sturz	Holzkonstruktion	mit	Holzverblendung

-	Fensterbank/Brüstung	Zinkblech

Maßnahmen:

-	Reinigung	allseitig

-	Reparatur	kleiner	Holzschäden

-	Beschichtungen	und	Kittfasen	(Leinölkitt)	erneuern:	

>	äußere	Flügel+Rahmen	außen	braun,	innen	weiß

>	innere	Flügel+Rahmen	außen	braun,	weiß

>	Futterrahmen	braun

-	Falzdichtungen	in	innere	Fensterebene	einbauen

-	Beschläge	der	Fenster	gangbar	machen,	Flügel	justieren

in	gesonderten	Positionen:

-	Erneuerung	Profile	/	Wetterschankel

-	Neueinbau	fehlende	Beschläge	(Griffe	je	4x)

-	Einbau	Überwachungssensor	

-	Fensterfolie

Einbauort:	Hauptflügel,	2.	Obergeschoss,	Gaube

2,000 St 											 											
01.01.1020 Überwachungssensoren,	Fenster-Typ	HF-6

Einbau	Überwachungssensoren	mit	Magnetkontakt,

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Überwachungstechnik	/	Einbau	Kontaktsensoren	für
Fensterüberwachung",

Mehraufwand	als	Zulage	zu	Sanierung	der	Fenster	

-	HF-O-2OG-9	und	HF-O-2OG-10

gem.	Detailplan	714	(Anlage)

Abrechnung	pro	Sensor.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 81
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Abrechnung	pro	Sensor.

4,000 St 											 											
01.01.1030 Folien	auf	Fensterscheiben,	Fenster	Typ	HF-6

Folierungen	an	Kastenfenstern	Typ	HF-6

auf	allen	Scheiben	der	inneren	Fensterebene

gem.	Ausführungsbeschreibung	"Folierung	Fenster":

-	Sicherheitsfolie	mit	Lichtschutzeigenschaften	(UV-	und	IR-Schutz)

Mehraufwand	als	Zulage	zu	Sanierung	der	Fenster	

HF-O-2OG-9	und	HF-O-2OG-10

gem.	Detailplan	714	(Anlage)

Abrechnung	pro	Fensterfeld

Glas-Abmessungen	:

-	4x	ca.	0,89	/	0,60	m

4,000 St 											 											
01.01.1040 Griffolive,	Messing,	neu	einbauen,	Fenstertyp	HF-6

Griffolive	aus	Messing,	

fehlend	am	Dreh-Beschlag,	neu	einbauen.

Ausführung:	

-	Griffolive,	oval,	mit	floral	verzierter	Oberfläche

-	Material	Messing,	gem.	Bestand

-	Form	gem.	Bestand,	sh.	Fotoanlage	

-	rechteckige	Befestigungsplatte	mit	gerundeter	Ober-/Unterkante,	auf	Rahmen	aufgesetzt

Ausführung	an	Fenstern	Typ	HF-6:

Fenster	HF-O-2OG-9,	HF-O-2OG-10

gem.	Detailplan	714	(Anlage)

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	BÜ	und	Restaurator

8,000 St 											 											
01.01.1050 Wetterschenkel	erneuern,	Fenster	Typ	HF-6

Wetterschenkel	erneuern,	an	Flügelrahmen	und	an	Kämpfern:

-	schadhaften	Wetterschenkel	ausbauen,	

-	neuen	Wetterschenkel	in	gleicher	Holzart,	Form	und	Profilierung	anfertigen	und	am	unteren
Holm	des	Fensterflügels	bzw.	am	Kämpfer	nach	vorgefundener	Befestigungsart	anbringen

-	Holzart	Laubholz	Eiche

-	Querschnitt	ca.	32/36	mm,	

gem.	Erfassungsblatt	bzw.	Bestand

-	Einzellängen	:	ca.	80	cm	am	Flügel,	ca.	90	cm	am	Kämpfer

-	Vorder-/Oberkante:	am	Flügel	i.d.R.	konkav-konvex	gerundet,	

-	Profil	am	Kämpfer	abgeschrägt	und	unterseitig	gekehlt

-	Unterseite	mit	Tropfnut

-	Beschichtung	gem.	Pos.text	Fenster

Ausführung	an	Fenstern	HF-O-1OG-1,	HF-O-1OG-4

gem.	Detailplan	714	(Anlage)

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

gem.	Detailplan	714	(Anlage)

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	Restaurator

5,000 m 											 											
01.01.1060 Fenster	sanieren,	Kastenfenster	Typ	HF-7

/ErgänzungKastenfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Kastenfenster	Typ	HF-7

-	lichte	Bauöffnung	außen	B/H	ca.	

>	56	/	153	cm	(HF-N-2OG-1	und	-2)

>	90	/	174	cm	(HF-W-2OG-1	und	-2)

>	95	/	176	cm	(HF-O-2OG-7	und	-8)

-	lichte	Einbauöffnung	innen	B/H	ca.

>	143	/	159	cm	(HF-N-2OG-1	und	-2,	gemeinsame	Innenleibung)

>	100	/	180	cm	(HF-W-2OG-1	und	-2)

>	105	/	180	cm	(HF-O-2OG-7	und	-8)

bestehend	aus

-	1.flüg.	Fensterebenen	

-	je	1	Drehflügel

-	je	1	Metall-Sprosse	horizontal,	glasteilend

-	Flügel-Außenkanten	und	Glasleisten	profiliert	gem.	Erfassungsblatt

-	Verglasung:	einfach,	inneren	Floatglas/außen	historisches	Glas,	mit	Kittfasen	(Leinölkitt)

-	Futterrahmen:	glatt,	weiß	beschichtet

-	Beschläge:	

>	Drehbeschläge,	gem.	Erfassungsblatt

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Plan	715

-	Erfassungsblätter	

HF-N-2OG-1	und	-2

HF-W-2OG-1	und	-2

HF-O-2OG-7	und	-8

Einbausituation	innen:

-	Fensterbank:	

>	ohne:	

HF-N-2OG-1,	HF-N-2OG-2,	HF-O-2OG-7,	HF-O-2OG-8

>	Holz	

HF-W-2OG-1,	HF-W-2OG-2

-	Leibungen:	ohne,	innerer	Blendrahmen	auf	Mauerwerk,	ungeputzt

-	Sturz	

>	bis	ca.	3,00	m	über	OFB

Einbausituation	außen:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Einbausituation	außen:

-	Leibungen	und	Sturz:	Terrakotta

-	Fensterbank:	

>	Schiefer

>	Zinkblech,	nur	HF-O-2OG-8

Maßnahmen:

-	Reinigung	allseitig

-	Reparatur	kleiner	Holzschäden

-	Beschichtungen	und	Kittfasen	erneuern:	

>	äußere	Flügel+Rahmen	außen	braun,	innen	weiß

>	innere	Flügel+Rahmen	außen	braun,	innen	weiß	

>	Futterrahmen	braun

-	Falzdichtungen	in	innere	Fensterebene	einbauen

-	Beschläge	der	Fenster	gangbar	machen,	Flügel	justieren

in	gesonderten	Positionen:

-	Erneuerung	Profile	/	Wetterschankel

-	Neueinbau	fehlende	Beschläge

-	Einbau	Überwachungssensor	

-	Fensterfolie

Einbauort:	Hauptflügel,	2.	Obergeschoss,	Zwerchgiebel

6,000 St 											 											
01.01.1070 Überwachungssensoren,	Fenster-Typ	HF-7

Einbau	Überwachungssensoren	mit	Magnetkontakt,

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Überwachungstechnik	/	Einbau	Kontaktsensoren	für
Fensterüberwachung",

Mehraufwand	als	Zulage	zu	Sanierung	der	Fenster

HF-N-2OG-1	und	-2

HF-W-2OG-1	und	-2

HF-O-2OG-7	und	-8

gem.	Detailplan	715	(Anlage)

Abrechnung	pro	Sensor.

6,000 St 											 											
01.01.1080 Folien	auf	Fensterscheiben,	Fenster	Typ	HF-7

Folierungen	an	Kastenfenstern	Typ	HF-7

auf	allen	Scheiben	der	inneren	Fensterebene	

gem.	Ausführungsbeschreibung	"Folierung	Fenster":

-	Sicherheitsfolie	mit	Lichtschutzeigenschaften	(UV-	und	IR-Schutz)

Mehraufwand	als	Zulage	zu	Sanierung	der	Fenster	

HF-N-2OG-1	und	-2

HF-W-2OG-1	und	-2

HF-O-2OG-7	und	-8

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Datum: 30.04.2026
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

HF-O-2OG-7	und	-8

gem.	Detailplan	715	(Anlage)

Abrechnung	pro	Fensterfeld

Glas-Abmessungen	:

-	4x	ca.	0,30	/	0,65	m

-	8x	ca.	0,72	-	0,77	/	0,75	-	0,90	m

12,000 St 											 											
01.01.1090 Griffolive,	Messing,neu	einbauen,	Fenstertyp	HF-7

Griffolive	aus	Messing,	

fehlend	am	Dreh-Beschlag,	neu	einbauen.

Ausführung:	

-	Griffolive,	oval,	mit	floral	verzierter	Oberfläche

-	Material	Messing,	gem.	Bestand

-	Form	gem.	Bestand,	sh.	Fotoanlage	

-	rechteckige	Befestigungsplatte	mit	gerundeter	Ober-/Unterkante,	auf	Rahmen	aufgesetzt

Ausführung	an	Fenstern	Typ	HF-7:

Fenster	HF-N-2OG-1,	HF-N-2OG-2,	HF-O-2OG-7,	HF-O-2OG-8

gem.	Detailplan	715	(Anlage)	und	Fotoanlage,

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	BÜ	und	Restaurator

8,000 St 											 											
01.01.1100 Abstandhalter;	Fenster	Typ	HF-7

Abstandhalter	aus	Messing,	neu	einbauen,

an	Kastenfenstern.

Ausführung:	

-	Material	Messing,	gem.	Bestand

-	weicher	Anschlagpuffer

-	Form	gem.	Bestand,	sh.	Fotoanlage	

-	rechteckige	Befestigungsplatte	aufgeschraubt

Ausführung	an	Fenstern	Typ	HF-7:

Fenster	HF-N-2OG-1,	HF-N-2OG-2,	HF-O-2OG-7,	HF-O-2OG-8

gem.	Detailplan	715	(Anlage)

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	BÜ	und	Restaurator(Detailplan	715)

4,000 St 											 											
01.01.1110 Ausstellhaken;	Fenster	Typ	HF-7

Ausstellhaken	neu	einbauen,

an	Kastenfenstern.

Ausführung:	

-	Haken,	beweglich	mit	Schrauböse,	an	Wetterschenkel	des	äußeren	Flügelrahmens	und	2
Einhängösen	(an	Wetterschenkel	und	Fensterrahmen)

-	Material	Metall,	nichtrostend,	beschichtbar

-	beschichtet	im	Farbton	der	Fenster-Außenseite

-	Form	gem.	Bestand	(Fenster	HF-W-2OG-1)

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 85
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	Form	gem.	Bestand	(Fenster	HF-W-2OG-1)

Ausführung	an	Fenstern	Typ	HF-7:

Fenster	HF-N-2OG-1,	HF-N-2OG-2,	HF-O-2OG-7,	HF-O-2OG-8

gem.	Detailplan	715	(Anlage)

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	BÜ	und	Restaurator(Detailplan	715)

4,000 St 											 											
01.01.1120 Wetterschenkel	erneuern,	Fenster	Typ	HF-7

Wetterschenkel	erneuern,	an	Flügelrahmen	und	an	Kämpfern:

-	schadhaften	Wetterschenkel	ausbauen,	

-	neuen	Wetterschenkel	in	gleicher	Holzart,	Form	und	Profilierung	anfertigen	und	am	unteren
Holm	des	Fensterflügels	bzw.	am	Kämpfer	nach	vorgefundener	Befestigungsart	anbringen

-	Holzart	Laubholz	Eiche

-	Querschnitt	ca.	32/36	mm,	

gem.	Erfassungsblatt	bzw.	Bestand

-	Einzellängen	:	ca.	89	cm	

-	Vorder-/Oberkante:	am	Flügel	i.d.R.	konkav-konvex	gerundet,	

-	Beschichtung	gem.	Pos.text	Fenster

Ausführung	an	Fenstern	HF-O-2OG-7,	HF-O-2OG-8

gem.	Detailplan	715	(Anlage)

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	Restaurator

1,800 m 											 											
01.01.1130 Fenster	sanieren,	Kastenfenster	Typ	HF-8

Kastenfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Kastenfenster	Typ	HF-8

-	lichte	Bauöffnung	außen	B/H	

>	ca.	92	/	152	cm	(HF-N-1OG-7,	HF-W-2OG-3

>	ca.	111	/	154	cm	(HF-S-2OG-2	bis	-6)

>	ca.	133	/	176	cm	(HF-S-2OG-1

bestehend	aus

-	2flüg.	Fensterebenen	

-	je	2	Drehflügel,	mit	Schlagleiste/Stulp

-	je	Flügel	1	Sprosse,	glasteilend	(2/3	Höhe)

-	Flügel-Außenkanten	und	Glasleisten	profiliert	gem.	Erfassungsblatt

-	Verglasung:	einfach,	Floatglas/historisches	Glas,	mit	Kittfasen	(Leinölkitt)

-	Futterrahmen:	glatt,	weiß	beschichtet

-	Beschläge:	Drehbeschläge,	gem.	Erfassungsblatt

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Plan	716

-	Erfassungsblätter

HF-N-1OG-7

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR
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HF-N-1OG-7

HF-W-2OG-3

HF-S-2OG-1	bis	HF-S-2OG-6

Einbausituation	innen:

-	Fensterbank:	Holz	(HF-S-2OG-6	ohne	Fensterbank)

-	Leibungen	

>	gerade,	Putz	

>	Gaubenrahmen,	Trockenbaubekleidung	(HF-S-2OG-1)

-	Sturz	gerade,

ca.	2,30	-	2,60	m	über	OFB

Einbausituation	außen:

-	Leibungen	und	Sturz

>	Terrakotta

>	Holzrahmen	Gaube	(HF-S-2OG-1)

-	Fensterbank	

>	Schiefer

>	Blech	(HF-S-2OG-1)

Maßnahmen:

-	Reinigung	allseitig

-	Reparatur	kleiner	Holzschäden

-	Beschichtungen	und	Kittfasen	erneuern:	

>	äußere	Flügel+Rahmen	außen	braun,	innen	weiß

>	innere	Flügel+Rahmen	außen	braun,	innen	weiß

>	Futterrahmen	braun

-	Falzdichtungen	in	innere	Fensterebene	einbauen

-	Beschläge	der	Fenster	gangbar	machen,	Flügel	justieren

in	gesonderten	Positionen:

-	Einbau	Überwachungssensor	

-	Fensterfolie

-	Sanierung/Reinigung	Fensterbank	innen

-	Erneuerung	Beschläge

Einbauort:	Hauptflügel,	2.	Obergeschoss

8,000 St 											 											
01.01.1140 Überwachungssensoren,	Fenster-Typ	HF-8

Einbau	Überwachungssensoren	mit	Magnetkontakt,

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Überwachungstechnik	/	Einbau	Kontaktsensoren	für
Fensterüberwachung",

Mehraufwand	als	Zulage	zu	Sanierung	der	Fenster	

Typ	HF-8

HF-N-1OG-7,	

HF-W-2OG-3

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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HF-W-2OG-3

HF-S-2OG-1	bis	HF-S-2OG-6

gem.	Detailplan	716	(Anlage)

Abrechnung	pro	Sensor.

16,000 St 											 											
01.01.1150 Folien	auf	Fensterscheiben,	Fenster	Typ	HF-8

Folierungen	an	Kastenfenstern	Typ	HF-8

auf	allen	Scheiben	der	inneren	Fensterebene

gem.	Ausführungsbeschreibung	"Folierung	Fenster":

-	Sicherheitsfolie	mit	Lichtschutzeigenschaften	(UV-	und	IR-Schutz)

Mehraufwand	als	Zulage	zu	Sanierung	der	Fenster

HF-N-1OG-7

HF-W-2OG-3,

HF-S-2OG-1	bis	HF-S-2OG-6

gem.	Detailplan	716	(Anlage)

Abrechnung	pro	Fensterfeld

Glas-Abmessungen	:

-	2x	ca.	0,40	/	1,13+0,40	/	0,55	m	

-	2x	ca.	0,35	/	0,95+	0,35	/	0,45	m

-	10x	ca.	0,55	/	1,10	+	0,55	/	0,48	m

32,000 St 											 											
01.01.1160 Fensterbänke,	Fenster	Typ	HF-8

Fensterbank,	innen,	

an	Fenster	Typ	HF	8	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

an	Fenster	HF-N-1OG-7:

-	Tiefe	ca.	15	cm

-	Breite	ca.	100	cm,	zwischen	Leibungen

-	seitlicher	Überstand:	ca.	5	cm,	ca.	2	cm	tief-	Vorderkante	gerade

-	auf	Brüstung	aufliegend,	dicht	an	Heizkörper

an	Fenster	HF-S-2OG-1:

-	Tiefe	ca.	25	cm

-	Breite	ca.	140	cm,	zwischen	Gaubenseiten

-	Vorderkante	gerade

-	auf	Brüstung	aufliegend,	dicht	an	Heizkörper

an	Fenster	HF-S-2OG-2	bis	HF-S-2OG-5

-	Tiefe	ca.	12-15	cm

-	Breite	ca.	125	cm,	zwischen	Leibungen

-	Vorderkante	gerade

-	auf	Brüstung	aufliegend,	über	an	Installationskanal

gem.	Detailplan	716	(Anlage)

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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gem.	Detailplan	716	(Anlage)

Maßnahmen:

-	Beschichtung	entfernen

-	Holzoberfläche	sanieren	(kleine	Schäden	kitten,	schleifen)

-	Beschichtung	neu	auf	Fensterbank	(allseitig):	braun	oder	weiß,	gem.	Bemusterung	

Abrechnung	nach	Aufsichtsfläche

Einbauort:	Hauptflügel,	1.OG	und	2.OG

1,250 m2 											 											
01.01.1170 Wetterschenkel	erneuern,	Flügelrahmen,	HF-8

Wetterschenkel	erneuern:

schadhaften	Wetterschenkel	ausbauen,	

neuen	Wetterschenkel	nach	vorhandenem	Muster	anfertigen	und	am	unteren	Holm	des	Fensterflügels
nach	vorgefundener	Befestigungsart	anbringen,	

inkl.	Anpassung	an	Stulp	(2flüg.	Fenster),

inkl.	Aus-	und	Wiedereinbau	Feststellhaken

Fenster	Typ	HF-8	(Detailplan	716)

Holzart:	Nadelholz/Laubholz	gem.	Erfassungsblatt

Abmessungen:	ca.	30/36,	gem.	Erfassungsblatt

Einzellängen	:	ca.	40	-	60	cm

Vorder-/Oberkante:	

-	i.d.R.	schräg,	mit	gerundeter	Oberkante

-	unterseitige	Tropfnut

Oberflächenbehandlung	:	Beschichtung	gem.	Pos.text	Fenster

Ausführung	an	Fenstern	HF-N-1OG-7,	HF-W-2OG-3,

HF-S-2OG-1	bis	HF-S-2OG-6

gem.	Detailplan	716	(Anlage)

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	Restaurator

7,600 m 											 											
01.01.1180 Griffolive,	Messing,	neu	einbauen	/	HF-8

Griffolive	aus	Messing,	

fehlend	am	Dreh-Beschlag,	neu	einbauen.

Ausführung:	

-	Griffolive,	oval,	mit	floral	verzierter	Oberfläche

-	Material	Messing,	gem.	Bestand

-	Form	gem.	Bestand,	sh.	Fotoanlage	

-	rechteckige	Befestigungsplatte	mit	gerundeter	Ober-/Unterkante,	auf	Rahmen	aufgesetzt

Ausführung	an	Fenstern	Typ	HF-8:

Fenster	HF-S-2OG-6

gem.	Detailplan	716	(Anlage)	und	Fotoanlage

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	BÜ	und	Restaurator

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1,000 St 											 											
01.01.1190 Abstandhalter,	Fenstertyp	HF-8

Abstandhalter	aus	Messing,	neu	einbauen,

an	Kastenfenstern.

Ausführung:	

-	Material	Messing,	gem.	Bestand

-	weicher	Anschlagpuffer

-	Form	gem.	Bestand,	sh.	Fotoanlage	

-	rechteckige	Befestigungsplatte	aufgeschraubt

Ausführung	an	Fenstern	Typ	HF-78

Fenster	HF-N-1OG-7,	HF-S-2OG-6

gem.	Detailplan	716	(Anlage)	und	Fotoanlage

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	BÜ	und	Restaurator(Detailplan	716)

2,000 St 											 											
01.01.1200 Ausstellhaken,	Fenstertyp	HF-8

Ausstellhaken	neu	einbauen,

an	Kastenfenstern.

Ausführung:	

-	Haken,	beweglich	mit	Schrauböse,	an	Wetterschenkel	des	äußeren	Flügelrahmens	und	2
Einhängösen	(an	Wetterschenkel	und	Fensterrahmen)

-	Material	Metall,	nichtrostend,	beschichtbar

-	beschichtet	im	Farbton	der	Fenster-Außenseite

-	Form	gem.	Bestand	(z.B.	Fenster	HF-S-2OG-4)

Ausführung	an	Fenstern	Typ	HF-8:

Fenster	

HF-N-1OG-7,	HF-S-2OG-4,	HF-S-2OG-6

gem.	Detailplan	716	(Anlage)	und	Fotoanlage

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	BÜ	und	Restaurator

3,000 St 											 											
01.01.1210 Innenjalousien	demontieren;	Fenstertyp	HF-8

Leichtmetall-Innenjalousien,	innen	

an	Flügelrahmen	montiert,	demontieren	und	entsorgen

Zulage	zu	"Fenster	sanieren	HF8"

2	Jalousien,	Länge	je	ca.	65	cm

Ausführung	an	Fenster	Typ	HF-8:

Fenster	HF-S-2OG-1	

gem.	Detailplan	716	(Anlage)

2,000 St 											 											
01.01.1220 Fenster	sanieren,	Einfachfenster	Typ	Bleiglas	A

Einfachfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Blendrahmenfenster	Typ	HF	Bleiglas	A

-	lichte	Bauöffnung	außen	B/H	ca.	63/153	cm	(Höhe	im	Sturz	/	Rundbogen)

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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-	lichte	Bauöffnung	außen	B/H	ca.	63/153	cm	(Höhe	im	Sturz	/	Rundbogen)

bestehend	aus

-	Drehflügel	unten,	rechteckig

-	Oberlicht	festverglast,	Rundbogen

-	mit	Bleisprossen,	glasteilend

>	3x	senkrecht

>	4x	waagerecht	im	Flügel,	1x	waagerecht	im	Oberlicht

-	waagerechte,	auf	die	Flügelrahmen	aufgesetzte	Metallsprossen,	mit	den	waagerechten
Bleisprossen	verbunden

-	waagerechtes	Rahmenholz/Kämpfer,	profiliert,	mit	Wetterschenkel

-	Rahmen-Kanten,	Flügel-Außenkanten	und	Glasleisten	profiliert	gem.	Erfassungsblatt

-	Verglasung:	einfach,	Bleiverglasung	(Restaurierung	durch	Restaurator),	mit	Kittfasen
(Leinölkitt)

-	Beschläge:	

gem.	Erfassungsblatt

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Plan	717

-	Erfassungsblätter	HF-N-1OG-3,	HF-N-1OG-4

Einbausituation	innen:

-	oberhalb	Spindeltreppe	(Steintreppe),	Stufenbreite	ca.	0,90	m

-	Fensterbank:	Holz,	gerundet	gem.	Turmwand

-	Leibungen.	schräg,	geputzt

-	Sturz	Rundbogen:	bis	ca.	2,80	über	OF	Treppe

Einbausituation	außen:

-	Leibungen	und	Sturz:	Terrakotta

-	Fensterbank	Zinkblech

Maßnahmen:

-	Reinigung	allseitig

-	Beschichtungen	und	Kittfasen	erneuern:	

>	Flügel+Rahmen	außen	braun,	innen	braun

-	Beschläge	der	Fenster	gangbar	machen,	Flügel	justieren

-	Abstimmung	aller	Maßnahmen	mit	Restaurator	(Restaurierung	Bleiverglasung)	

in	gesonderten	Positionen:

-	Sanierung/Reinigung	Fensterbank	innen

-	Einbau	Überwachungssensoren

Fenster	HF-N-1OG-3,	HF-N-1OG-4

Einbauort:	Hauptflügel,	1.	OG,	Eckturm	Nordseite

2,000 St 											 											
01.01.1230 Überwachungssensoren,	Fenster	Typ	Bleiglas	A

Einbau	Überwachungssensoren	mit	Magnetkontakt,

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Überwachungstechnik	/	Einbau	Kontaktsensoren	für

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Überwachungstechnik	/	Einbau	Kontaktsensoren	für
Fensterüberwachung",

Mehraufwand	als	Zulage	zu	Sanierung	Fenster	Typ	Bleiglas	A:	

HF-N-1OG-3,	HF-N-1OG-4

gem.	Detailplan	717	(Anlage)

Abrechnung	pro	Sensor.

2,000 St 											 											
01.01.1240 Fensterbänke,	Fenster	Typ	Bleiglas	A

Fensterbank,	innen,	

an	Fenster	Typ	HF	Bleiglas	A	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

-	Tiefe	ca.	25	-	40	cm

-	Breite	(zwischen	Leibungen):	ca.	0,68-	0,70	m

-	seitlich	an	gerade	Leibung	in	der	runden	Turmwand	angepasst,	Vorderseite	gerundet
entsprechend	Turmwand

-	Vorderkante	profiliert:	Viertelrundung	und	Fase

-	Vorderkante	asymmetrisch	gerundet	

-	auf	Brüstung	aufliegend

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	717

-	Erfassungsblatt	Fenster

-	Grundriss	Plan	113

Einbausituation	gem.	Positionsbeschreibung	Fenster.

Maßnahmen:

-	Beschichtung	entfernen

-	Holzoberfläche	sanieren,	

-	Beschichtung	neu	auf	Fensterbank	(allseitig):	braun

Abrechnung	nach	Aufsichtsfläche

Fenster	HF-N-1OG-3,	HF-N-1OG-4

Einbauort:	Hauptflügel,	Wendelstein	1.OG

0,400 m2 											 											
01.01.1250 Fenster	sanieren,	Einfachfenster	Typ	Bleiglas	B

Einfachfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Blendrahmenfenster	Typ	HF	Bleiglas	B

-	rundes	Fenster

-	lichte	Bauöffnung	außen	Durchmesser	ca.	89	cm

-	lichte	Einbauöffnung	innen	Durchmesser	ca.	113	cm

bestehend	aus

-	1	kreisrunder	Einsatzflügel

-	Flügel	von	außen	eingesetzt,	mit	Vorreibern	gehalten

-	Bleisprossen,	glasteilend

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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-	Bleisprossen,	glasteilend

>	3x	waagerecht

>	5x	senkrecht

-	Eisensprossen,	außen	auf	Rahmen	geschraubt,	mit	Bleisprossen	verbunden:	3x	waagerecht

-	Flügel-Außenkanten	und	Glasleisten	profiliert	gem.	Erfassungsblatt

-	Verglasung:	einfach,	Bleiverglasung	(Restaurierung	durch	Restaurator),	mit	Kittfasen
(Leinölkitt)

-	Beschläge:	

>	Vorreiber	gem.	Erfassugsblatt

gem.	Erfassungsblatt

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Plan	718

-	Erfassungsblatt	HF-N-EG-4

Einbausituation	innen:

-	umlaufende	Leibung:	geputzt

-	Lage	teilweise	oberhalb	Eingangstreppe

bis	ca.	4,0	m	über	OFB

Einbausituation	außen:

-	umlaufende	Leibung:	Terrakotta,	profiliert

Maßnahmen:

-	Reinigung	allseitig

-	Beschichtungen	und	Kittfasen	erneuern	:	

>	Flügel+Rahmen	außen	braun,	innen	braun

-	Abstimmung	aller	Maßnahmen	mit	Restaurator	(Restaurierung	Bleiverglasung)	

in	gesonderten	Positionen:

-	Einbau	Überwachungssensoren

Fenster	HF-N-EG-4

Einbauort:	Hauptflügel,	EG

1,000 St 											 											
01.01.1260 Überwachungssensor,	Fenster	Typ	Bleiglas	B

Einbau	Überwachungssensoren	mit	Magnetkontakt,

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Überwachungstechnik	/	Einbau	Kontaktsensoren	für
Fensterüberwachung",

Mehraufwand	als	Zulage	zu	Sanierung	des	

Fensters	Typ	HF	Bleiglas	B

-	HF-N-EG-4	

gem.	Detailplan	718	(Anlage)

Abrechnung	pro	Sensor.

1,000 St 											 											
01.01.1270 Fenster	sanieren,	Einfachfenster	Typ	Bleiglas	C

Einfachfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Blendrahmenfenster	Typ	Bleiglas	C

-	rundes	Fenster

-	lichte	Bauöffnung	außen	Durchmesser	ca.	121	cm

-	lichte	Einbauöffnung	innen	Durchmesser	ca.	152	cm

bestehend	aus

-	zweiteiliger	Blendrahmen

-	2flüg.	Fenster	mit	1	Festflügel,	1	Kippflügel;	waagerecht	mittig	geteilt

-	Flügel	von	außen	eingesetzt,	

>	unterer	Teil	mit	Vorreibern	gehalten,	

>	Kippflügel	nach	innen	öffnend

-	Bleisprossen,	glasteilend

>	5x	waagerecht

>	7x	senkrecht

>	im	Kippflügel	

-	Eisensprossen,	außen	auf	Rahmen	geschraubt,	mit	Bleisprossen	verbunden:	4x	waagerecht

-	Glasleisten	profiliert	gem.	Erfassungsblatt

-	Verglasung:	einfach,	Bleiverglasung	(Restaurierung	durch	Restaurator),	mit	Kittfasen
(Leinölkitt)

-	Beschläge:	

>	Vorreiber	gem.	Erfassungsblatt

>	Schnappverschluss	und	2	Scheren	(Kippflügel)

gem.	Erfassungsblatt

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Plan	719

-	Erfassungsblatt	HF-N-1OG-6

Einbausituation	innen:

-	umlaufende	Leibung:	geputzt

Einbausituation	außen:

-	umlaufende	Leibung:	Terrakotta,	profiliert

Maßnahmen:

-	Reinigung	allseitig

-	Beschichtungen	und	Kittfasen	erneuern:	

>	Flügel+Rahmen	außen	braun,	innen	braun

-	Falzdichtungen	in	innere	Fensterebene	einbauen

-	Beschläge	der	Fenster	gangbar	machen,	Flügel	justieren

-	Abstimmung	aller	Maßnahmen	mit	Restaurator	(Restaurierung	Bleiverglasung)	

in	gesonderten	Positionen:

-	Einbau	Überwachungssensoren

Fenster	HF-N-1OG-6

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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Fenster	HF-N-1OG-6

Einbauort:	Hauptflügel,	1.OG

1,000 St 											 											
01.01.1280 Überwachungssensoren,	Fenster	Typ	Bleiglas	C

Einbau	Überwachungssensoren	mit	Magnetkontakt,

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Überwachungstechnik	/	Einbau	Kontaktsensoren	für
Fensterüberwachung",

Mehraufwand	als	Zulage	zu	Sanierung	des	

Fensters	Typ	HF	Bleiglas	C:

HF-N-1OG-6

gem.	Detailplan	719	(Anlage)

Abrechnung	pro	Sensor.

2,000 St 											 											
01.01.1290 Fenster	sanieren,	Einfachfenster	Typ	Bleiglas	D

Einfachfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Blendrahmenfenster	Typ	Bleiglas	D

-	lichte	Bauöffnung	außen	B/H	ca.	96	/	233	cm	(Höhe	im	Stich,	Segmentbogen)

-	lichte	Einbauöffnung	innen	ca.	104	/	237	cm	(Höhe	im	Stich,	Segmentbogen)

-	Fenster	schiefwinklig:	Brüstung,	Kämpfer	und	Sturz	geneigt	entsprechend	Steigung	der
Innentreppe

bestehend	aus

-	3flüg.	Fensterelement

-	2	Drehflügel	(Doppelflügel)	unten,	viereckig

-	Oberlicht	Kippflügel,	mit	Segmentbogen

-	Kippflügel	mit	Bleisprossen,	glasteilend

>	6x	senkrecht

>	4x	waagerecht	im	Flügel,	1x	waagerecht	im	Oberlicht

-	3	waagerechte,	auf	die	Flügelrahmen	aufgesetzte	Metallsprossen,	mit	den	waagerechten
Bleisprossen	verbunden

-	Kämpfer	profiliert,	mit	Wetterschenkel

-	Rahmen-Kanten,	Flügel-Außenkanten	und	Glasleisten	profiliert	gem.	Erfassungsblatt

-	Verglasung:	

>	Drehflügel	einfach,	ggf.	bauzeitliches	Flachglas

>	Kippflügel	Bleiverglasung,	(Restaurierung	durch	Restaurator),	mit	Kittfasen	(Leinölkitt)

-	Beschläge:	Drehbeschlag	mit	Öffnungsbegrenzung

Kippflügel	mit	Vorreibern,	Halteknopf	und	Öffnungsbegrenzern/Scheren

gem.	Erfassungsblatt

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Plan	720

-	Erfassungsblätter	HF-N-1OG-8,	HF-N-1OG-9

Einbausituation	innen:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 95
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Einbausituation	innen:

-	oberhalb	Wendeltreppe	(Steintreppe),	Stufenbreite	ca.	1,85	m

-	Fensterbank:	ohne	(Putzleibung),	geneigt

-	Leibungen	:	Putz

-	Sturz	:	Putz,	Segmentbogen

>	ca.	3,50	-	3,60	m	über	OK	Treppenstufen

Einbausituation	außen:

-	Leibungen	und	Sturz.	Terrakotta,	glatt

-	Fensterbank:	Terrakotta

Maßnahmen:

-	Reinigung	allseitig

-	Beschichtungen	und	Kittfasen	erneuern:	

>	Flügel+Rahmen	außen	braun,	innen	braun	bzw.	gem.	Angabe	Restaurator

-	Falzdichtungen	in	Drehflügel	einbauen

-	Beschläge	der	Fenster	gangbar	machen,	Flügel	justieren

-	Abstimmung	aller	Maßnahmen	am	bleiverglasten	Flügel	mit	Restaurator	(Restaurierung
Bleiverglasung)	

in	gesonderten	Positionen:

-	Einbau	Überwachungssensoren

-	Sanierung	Wetterschenkel

Fenster	HF-N-1OG-8,	HF-N-1OG-9

Einbauort:	Hauptflügel,	1.	OG

2,000 St 											 											
01.01.1300 Überwachungssensoren,	Fenster	Typ	BleiglasD

Einbau	Überwachungssensoren	mit	Magnetkontakt,

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Überwachungstechnik	/	Einbau	Kontaktsensoren	für
Fensterüberwachung",

Mehraufwand	als	Zulage	zu	Sanierung	des	

Fensters	Typ	HF	Bleiglas	B

-	HF-N-1OG-8,	HF-N-1OG-9

gem.	Detailplan	720	(Anlage)

Abrechnung	pro	Sensor.

6,000 St 											 											
01.01.1310 Wetterschenkel	erneuern,	Flügelrahmen,	Bleiglas	D

Wetterschenkel	erneuern:

schadhaften	Wetterschenkel	ausbauen,	

neuen	Wetterschenkel	nach	vorhandenem	Muster	anfertigen	und	am	unteren	Holm	des	Fensterflügels
nach	vorgefundener	Befestigungsart	anbringen,	

inkl.	Anpassung	an	Stulp	(2flüg.	Fenster),

Fenster	Typ	Bleiglas	D	(Detailplan	720)

Holzart:	Nadelholz	

Abmessungen:	ca.	40/40,	gem.	Erfassungsblatt

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 96
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Abmessungen:	ca.	40/40,	gem.	Erfassungsblatt

Einzellängen	:	ca.	42	-	45	cm

Vorder-/Oberkante:	

-	i.d.R.	schräg,	mit	gekehlter	und	gerundeter	Oberkante

-	unterseitige	Tropfnut

-	Schiefwinkligkeit	der	Fensterkonstruktion	beachten!

Oberflächenbehandlung	:	Beschichtung	gem.	Pos.text	Fenster

Ausführung	an	Fenstern	HF-N-1OG-8,	HF-N-1OG-9,

gem.	Detailplan	720	(Anlage)

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	Restaurator

2,000 m 											 											
01.01.1320 Fenster	sanieren,	Einfachfenster	Typ	Bleiglas	E

Einfachfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Blendrahmenfenster	Typ	Bleiglas	E

-	lichte	Bauöffnung	außen	B/H	ca.	123	/	225	cm

-	lichte	Einbauöffnung	innen	ca.	135	/	228	cm

bestehend	aus	

-	1	Drehflügel	

-	mit	Bleisprossen,	glasteilend

>	7x	senkrecht

>	9x	waagerecht

>	HF-N-2OG-4	mit	mittigem	bemaltem	Glasfeld,	Größe	ca.	8	/	15	cm,	Form	sh.	Detailblatt	721

-	6	waagerechte,	auf	die	Flügelrahmen	aufgesetzte	Metallsprossen,	mit	den	waagerechten
Bleisprossen	verbunden

-	Flügel-Außenkanten	und	Glasleisten	profiliert	gem.	Erfassungsblatt

-	Verglasung:	einfach,	Bleiverglasung	,	mit	Kittfasen	(Leinölkitt)

-	Beschläge:	Drehbeschlag

gem.	Erfassungsblatt

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Plan	721

-	Erfassungsblätter	HF-N-2OG-3,	HF-N-2OG-4

Einbausituation	innen:

-	oberhalb	Wendeltreppe	(Steintreppe)

-	Wandsims	in	FB-Höhe

-	Fensterbank:	Holz,	gerundet	gem.	Turmwand

-	Leibungen.	schräg,	geputzt

-	Sturz	Rundbogen:	ca.	4,50	-	ca.	6,00	m	über	OF	Treppe

Einbausituation	außen:

-	Leibungen	und	Sturz:	Terrakotta

-	Fensterbank:	Terrakotta

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 97
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	Fensterbank:	Terrakotta

Maßnahmen:

-	Reinigung	allseitig

-	Beschichtungen	und	Kittfasen	erneuern:	

>	Flügel+Rahmen	außen	braun,	innen	braun

-	Beschläge	der	Fenster	gangbar	machen,	Flügel	justieren

-	Abstimmung	aller	Maßnahmen	mit	Restaurator	(Restaurierung	Bleiverglasung)	

in	gesonderten	Positionen:

-	Sanierung/Reinigung	Fensterbank	innen

-	Einbau	Überwachungssensoren

Fenster	HF-N-2OG-3,	HF-N-2OG-4

Einbauort:	Hauptflügel,	2.	OG,	Hauptturm

2,000 St 											 											
01.01.1330 Überwachungssensoren,	Fenster	Typ	Bleiglas	E

Einbau	Überwachungssensoren	mit	Magnetkontakt,

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Überwachungstechnik	/	Einbau	Kontaktsensoren	für
Fensterüberwachung",

Mehraufwand	als	Zulage	zu	Sanierung	der	Fenster	

Typ	HF	Bleiglas	E

-	HF-N-2OG-3,	

-	HF-N-2OG-4

gem.	Detailplan	721	(Anlage)

Abrechnung	pro	Sensor.

2,000 St 											 											
01.01.1340 Wetterschenkel	erneuern,	Flügelrahmen,	Bleiglas	E

Wetterschenkel	partiell	erneuern:

schadhaften	Teil	des	Wetterschenkels	ausbauen,	

neuen	Teil	nach	vorhandenem	Muster	anfertigen	und	am	Wetterschenkel	bündig	und	am	unteren	Holm
des	Fensterflügels	nach	vorgefundener	Befestigungsart	anbringen,	

inkl.	ggf.	Anpassung	an	Stulp	(2flüg.	Fenster),

Fenster	Typ	Bleiglas	E	

Holzart:	Nadelholz	

Abmessungen:	ca.	40/40,	gem.	Erfassungsblatt

Einzellängen	:	ca.	40	-	100	cm

Vorder-/Oberkante:	

-	i.d.R.	schräg,	mit	gekehlter	und	gerundeter	Oberkante

-	unterseitige	Tropfnut

-	Schiefwinkligkeit	der	Fensterkonstruktion	beachten!

Oberflächenbehandlung	:	Beschichtung	gem.	Pos.text	Fenster

Ausführung	an	Fenstern	HF-N-2OG-3,	HF-N-2OG-4,

gem.	Detailplan	721	(Anlage)

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	Restaurator

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 98
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	Restaurator

1,600 m 											 											
01.01.1350 Fensterbänke,	Fenster	Typ	Bleiglas	E

Fensterbank,	innen,	

an	Fenster	Typ	HF	Bleiglas	E	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

-	Tiefe	ca.	29	-	37	cm

-	Breite	(zwischen	Leibungen):	ca.	1,27-	1,33	m

-	seitlich	an	gerade	Leibung	in	der	runden	Turmwand	angepasst,	Vorderseite	gerundet
entsprechend	Turmwand

-	Vorderkante	profiliert:	Halbrundung	mit	Kehlen	und	Fasen

-	seitlicher	Überstand	(ca.	5	cm)	gerundet	

-	auf	Brüstung	aufliegend

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	721

-	Erfassungsblatt	Fenster

-	Grundriss	Plan	114

Einbausituation	gem.	Positionsbeschreibung	Fenster.

Maßnahmen:

-	Beschichtung	entfernen

-	Holzoberfläche	sanieren,	

-	Beschichtung	neu	auf	Fensterbank	(allseitig):	braun

Abrechnung	nach	Aufsichtsfläche

Fenster	HF-N-2OG-3,	HF-N-2OG-4

gem.	Detailplan	721	(Anlage)

Einbauort:	Hauptflügel,	Hauptturm	2.OG

0,800 m2 											 											
01.01.1360 Fenster	sanieren,	Kastenfenster	Typ	Bleiglas	F

Kastenfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Kastenfenster	Typ	Bleiglas	F

-	lichte	Bauöffnung	außen	B/H	ca.	80	/	145	cm

-	lichte	Einbauöffnung	innen	ca.	92	/	150	cm

bestehend	aus	

-	1	Drehflügel	je	Fensterebene

-	Außenflügel	mit	Bleisprossen,	glasteilend

>	5x	senkrecht

>	6x	waagerecht

>	2	waagerechte,	auf	den	Flügelrahmen	aufgesetzte	Metallsprossen,	mit	den	waagerechten
Bleisprossen	verbunden

-	Flügel-Außenkanten	und	Glasleisten	profiliert	gem.	Erfassungsblatt

-	Verglasung:	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 99
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	Verglasung:	

>	Außenflügel:	Bleiverglasung,

>	Innenflügel:	einfach,	Floatglas

>	mit	Kittfasen	(Leinölkitt)

-	Beschläge:	

>	2x	Drehbeschlag	pro	Flügel	

gem.	Erfassungsblatt

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Plan	722

-	Erfassungsblätter	HF-N-DG-4,	HF-N-DG-5,	HF-N-DG-6

Einbausituation	innen:

-	Zugang	nur	über	mittig	im	Raum	liegende	Spindeltreppe	mit	Durchmesser	ca.	1,30	m;	zwischen
Treppe	und	Außenwand	ebener	Fußboden,	b	ca.	1,80	m

-	Fensterbank:	Holz

-	Leibungen.	leicht	schräg,	geputzt

-	Sturz	Rundbogen:	ca.	2,50	m	über	OFB

Einbausituation	außen:

-	Leibungen	und	Sturz:	Terrakotta

-	Fensterbank:	Putz

Maßnahmen:

-	Reinigung	allseitig

-	Beschichtungen	und	Kittfasen	erneuern:	

>	Flügel+Rahmen	außen:	außen	braun,	innen	braun

>	Flügel+Rahmen	innen:	außen	braun,	innen	braun

>	Futterrahmen	(m.	Wassernut):	braun

-	Falzdichtungen	in	innere	Fensterebene	einbauen

-	Beschläge	der	Fenster	gangbar	machen,	Flügel	justieren

-	Abstimmung	aller	Maßnahmen	am	bleiverglasten	Flügel	mit	Restaurator	(Restaurierung
Bleiverglasung)	

in	gesonderten	Positionen:

-	Sanierung/Reinigung	Fensterbank	innen

-	Einbau	Überwachungssensoren

Fenster	HF-N-2OG-3,	HF-N-2OG-4

Einbauort:	Hauptflügel,	2.	OG,	Hauptturm

3,000 St 											 											
01.01.1370 Überwachungssensoren,	Fenster	Typ	Bleiglas	F

Einbau	Überwachungssensoren	mit	Magnetkontakt,

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Überwachungstechnik	/	Einbau	Kontaktsensoren	für
Fensterüberwachung",

Mehraufwand	als	Zulage	zu	Sanierung	der	Fenster	

Typ	Bleiglas	F

HF-N-DG-4,	HF-N-DG-5,	HF-N-DG-6

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 100
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

HF-N-DG-4,	HF-N-DG-5,	HF-N-DG-6

gem.	Detailplan	722	(Anlage)

Abrechnung	pro	Sensor.

3,000 St 											 											
01.01.1380 Fensterbänke,	Fenster	Typ	Bleiglas	F

Fensterbank,	innen,	

an	Fenster	Typ	HF	Bleiglas	F	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

-	Tiefe	ca.	25	cm

-	Breite	(zwischen	Leibungen):	ca.	0,90	m

-	seitlich	er	Überstand	ca.	5	cm,	

-	Vorderkante	glatt,	Kanten	gerundet	

-	auf	Brüstung	aufliegend

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	722

-	Erfassungsblatt	Fenster	HF-N-DG-4,	HF-N-DG-5,	HF-N-DG-6

Einbausituation	gem.	Positionsbeschreibung	Fenster.

Maßnahmen:

-	Beschichtung	entfernen

-	Holzoberfläche	sanieren,	

-	Beschichtung	neu	auf	Fensterbank	(allseitig):	braun

Abrechnung	nach	Aufsichtsfläche

Fenster	HF-N-DG-4,	HF-N-DG-5,	HF-N-DG-6

gem.	Detailplan	722	(Anlage)

Einbauort:	Hauptflügel,	Wendelstein	DG

0,900 m2 											 											
01.01.1390 Wetterschenkel	erneuern,	Flügelrahmen,	Typ	Bleiglas	F

FWetterschenkel	partiell	erneuern:

schadhaften	Teil	des	Wetterschenkels	ausbauen,	

neuen	Teil	nach	vorhandenem	Muster	anfertigen	und	am	Wetterschenkel	bündig	und	am	unteren	Holm
des	Fensterflügels	nach	vorgefundener	Befestigungsart	anbringen,	

inkl.	ggf.	Anpassung	an	Stulp	(2flüg.	Fenster),

Fenster	Typ	Bleiglas	E	(Detailplan	722)

Holzart:	Nadelholz	

Abmessungen:	ca.	40/40,	gem.	Erfassungsblatt

Einzellängen	:	ca.	20	-	70	cm

Vorder-/Oberkante:	

-	i.d.R.	schräg,	mit	gekehlter	und	gerundeter	Oberkante

-	unterseitige	Tropfnut

Oberflächenbehandlung	:	Beschichtung	gem.	Pos.text	Fenster

Ausführung	an	Fenstern	HF-N-DG-4,	HF-N-DG-5,	HF-N-DG-6

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 101
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Ausführung	an	Fenstern	HF-N-DG-4,	HF-N-DG-5,	HF-N-DG-6

gem.	Detailplan	722	(Anlage)

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	Restaurator

1,200 m 											 											
01.01.1400 Flügelrahmenteil	erneuern,	Fenster	Typ	Bleiglas	F

Rahmenteil	eines	Fensterflügels	erneuern:

-	Beschläge	und	Glas	vom	ausgebauten	Fensterflügel	ausbauen,	nur	in	Abstimmung	mit	Restaurator
der	Bleiverglasung

-	Eckverbindungen	vorsichtig	lösen,	Rahmenteil	ausbauen

-	Rahmenteil	in	gleicher	Holzart,	Form	und	Profilierung	einschl.	aller	Falze	und	Zapfen
herstellen

-	Rahmenteile	in	vorgefundener	Art	zusammenfügen,	auswinkeln	und	verleimen

-	Beschläge	und	Glas	einbauen

-	Fensterflügel	in	eingebauten	Rahmen	einpassen

Rahmen

-	Holzart	Laubholz	(Eiche)

-	Querschnitt	70/48	mm.

-	Beschichtung	gem.	Pos.text	Fenster

Es	handelt	sich	hierbei	um	die	Auswechslung	eines	Flügelteiles	zwischen	zwei	Eckverbindungen.

Ausführung	an	Außenflügel	der	Fenster:

-	HF-N-DG-4,	HF-N-DG-5,	HF-N-DG-6,

gem.	Detailplan	722	(Anlage)

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	Restaurator

3,900 m 											 											
01.01.1410 Fenster	sanieren,	Kastenfenster	Typ	Bleiglas	G

Kastenfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Kastenfenster	Typ	Bleiglas	G

-	lichte	Bauöffnung	außen	B/H	ca.	73	/	225	cm

-	lichte	Einbauöffnung	innen	ca.	77	/	230	cm

bestehend	aus

-	2flüg.	Fensterebenen	

-	je	1	Drehflügel	unten

-	oberer	Flügel:	innen	Drehflügel,	außen	Kippflügel

-	oberer	Außenflügel	mit	Bleisprossen,	glasteilend

>	3x	senkrecht

>	2x	waagerecht

-	waagerechtes	Rahmenholz/Kämpfer,	profiliert	(Wetterschenkel)

-	Flügel-Außenkanten	und	Glasleisten	profiliert	gem.	Erfassungsblatt

-	Verglasung:	einfach,	innen	Floatglas	/	außen	Flachglas/historisches	Glas,	mit	Kittfasen
(Leinölkitt)

-	Futterrahmen:	glatt,	weiß	beschichtet

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
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-	Futterrahmen:	glatt,	weiß	beschichtet

-	Beschläge:	

>	untere	Flügel	und	oberer	Innenflügel:	Drehbeschlag

>	oberer	Außenflügel:	Verschluss	mit	Vorreiber,	Knopf,	

gem.	Erfassungsblatt

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Plan	723

-	Erfassungsblätter	HF-O-2OG-3,	HF-O-2OG-4,	HF-O-2OG-5

Einbausituation	innen:

-	Fensterbank:	ohne

-	Leibungen	ohne;	Blendrahmen	auf	Holzkonstruktion	Gaube	

-	Sturz	(Holzkonstruktion):	bis	ca.	3,50	m	über	OFB

Einbausituation	außen:

-	Leibungen	und	Sturz:	Holzkonstruktion	Gaube

-	Fensterbank	Zinkblech

Maßnahmen:

-	Reinigung	allseitig

-	Beschichtungen	und	Kittfasen	erneuern:	

>	äußere	Flügel+Rahmen	außen	braun,	innen	braun

>	innere	Flügel+Rahmen	außen	braun,	innen	braun	

>	Futterrahmen	braun

-	Falzdichtungen	in	inneren	Fensterebenen	einbauen

-	Beschläge	der	Fenster	gangbar	machen,	Flügel	justieren

-	Abstimmung	aller	Maßnahmen	am	bleiverglasten	Flügel	mit	Restaurator	(Restaurierung
Bleiverglasung)	

in	gesonderten	Positionen:

-	Einbau	Überwachungssensoren

-	Fensterfolie

-	Sanierung	Wetterschenkel

-	Erneuerung	Griffoliven

Fenster	HF-O-2OG-3,	HF-O-2OG-4,	HF-O-2OG-5

Einbauort:	Hauptflügel,	2.	OG,	Dachraum

3,000 St 											 											
01.01.1420 Überwachungssensoren,	Fenster	Typ	Bleiglas	G

Einbau	Überwachungssensoren	mit	Magnetkontakt,

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Überwachungstechnik	/	Einbau	Kontaktsensoren	für
Fensterüberwachung",

Mehraufwand	als	Zulage	zu	Sanierung	der	Fenster	

Typ	Bleiglas	G:

HF-O-2OG-3,	HF-O-2OG-4,	HF-O-2OG-5

gem.	Detailplan	723	(Anlage)

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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gem.	Detailplan	723	(Anlage)

Abrechnung	pro	Sensor.

6,000 St 											 											
01.01.1430 Folien	auf	Fensterscheiben,	Fenster	Typ	Bleiglas	G

Folierungen	an	Kastenfenstern	Typ	Bleiglas	G

auf	allen	Scheiben	der	inneren	Fensterebene

gem.	Ausführungsbeschreibung	"Folierung	Fenster":

-	Sicherheitsfolie	mit	Lichtschutzeigenschaften	(UV-	und	IR-Schutz)

Mehraufwand	als	Zulage	zu	Sanierung	der	Fenster

HF-O-2OG-3,	HF-O-2OG-4,	HF-O-2OG-5

gem.	Detailplan	723	(Anlage)

Abrechnung	pro	Fensterfeld

Glas-Abmessungen	:

-	ca.	0,65	/	1,30	+	0,65	/	0,65	m	

6,000 St 											 											
01.01.1440 Wetterschenkel	erneuern,	Flügelrahmen,	Typ	Bleiglas	G

Wetterschenkel	partiell	erneuern:

schadhaften	Teil	des	Wetterschenkels	ausbauen,	

neuen	Teil	nach	vorhandenem	Muster	anfertigen	und	am	Wetterschenkel	bündig	und	am	unteren	Holm
des	Fensterflügels	nach	vorgefundener	Befestigungsart	anbringen.

Fenster	Typ	Bleiglas	G	(Detailplan	723)

Holzart:	Laubholz	

Abmessungen:	ca.	32/36,	gem.	Erfassungsblatt

Einzellängen	:	ca.	60	cm

Vorder-/Oberkante:	

-	i.d.R.	schräg,	mit	gerundeter	Vorderkante

-	unterseitige	Tropfnut

Oberflächenbehandlung	:	Beschichtung	gem.	Pos.text	Fenster

Ausführung	an	Fenstern	

HF-O-2OG-3,	HF-O-2OG-4,	HF-O-2OG-5

gem.	Detailplan	723	(Anlage)

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	Restaurator

1,800 m 											 											
01.01.1450 Griffolive,	Messing,	neu	einbauen	/	HF	Bleiglas	G

Griffolive	aus	Messing,	

fehlend	am	Dreh-Beschlag,	neu	einbauen.

Ausführung:	

-	Griffolive,	oval,	mit	floral	verzierter	Oberfläche

-	Material	Messing,	gem.	Bestand

-	Form	gem.	Bestand,	sh.	Fotoanlage	

-	rechteckige	Befestigungsplatte	mit	gerundeter	Ober-/Unterkante,	auf	Rahmen	aufgesetzt

Ausführung	an	Fenstern	Typ	HF	Bleiglas	G:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Ausführung	an	Fenstern	Typ	HF	Bleiglas	G:

Fenster	HF-O-2OG-3,	HF-O-2OG-4,	HF-O-2OG-5

gem.	Detailplan	723	(Anlage)	und	Fotoanlage

an	allen	Flügeln,

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	BÜ	und	Restaurator

12,000 St 											 											
01.01.1460 Fenster	sanieren,	Kastenfenster	Typ	Bleiglas	H

Kastenfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Kastenfenster	Typ	Bleiglas	H

-	lichte	Bauöffnung	außen	B/H	ca.	145	/	220	cm

-	lichte	Einbauöffnung	innen	ca.	150	/	226	cm

bestehend	aus

-	3flüg.	Fensterebene	außen,

4flüg.	Fensterebene	innen

-	unten	je	2	Drehflügel

-	obere	Flügel:	innen	2	Drehflügel,	außen	1	Kippflügel

-	oberer	Außenflügel	mit	Bleisprossen,	glasteilend

>	8x	senkrecht

>	2x	waagerecht

-	waagerechtes	Rahmenholz/Kämpfer,	profiliert	(Wetterschenkel)

-	Flügel-Außenkanten	und	Glasleisten	profiliert	gem.	Erfassungsblatt

-	Verglasung:	einfach,	innen	Floatglas	/	außen	Flachglas/historisches	Glas,	mit	Kittfasen
(Leinölkitt)

-	Futterrahmen:	glatt,	weiß	beschichtet

-	Beschläge:	

>	untere	Flügel	und	obere	Innenflügel:	Drehbeschlag

>	oberer	Außenflügel:	Verschluss	mit	Vorreiber

gem.	Erfassungsblatt

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Plan	724

-	Erfassungsblätter	HF-O-2OG-2,	HF-O-2OG-6

Einbausituation	innen:

-	Fensterbank:	ohne

-	Leibungen	ohne;	Blendrahmen	auf	Holzkonstruktion	Gaube	

-	Sturz	(Holzkonstruktion):bis	ca.	3,50	m	über	OFB

Einbausituation	außen:

-	Leibungen	und	Sturz:	Holzkonstruktion	Gaube

-	Fensterbank	Zinkblech

Maßnahmen:

-	Reinigung	allseitig

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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-	Reinigung	allseitig

-	Beschichtungen	und	Kittfasen	erneuern:	

>	äußere	Flügel+Rahmen	außen	braun,	innen	braun

>	innere	Flügel+Rahmen	außen	braun,	innen	braun	

>	Futterrahmen	braun

-	Falzdichtungen	in	inneren	Fensterebenen	einbauen

-	Beschläge	gangbar	machen,	Flügel	justieren

-	Abstimmung	aller	Maßnahmen	am	bleiverglasten	Flügel	mit	Restaurator	(Restaurierung
Bleiverglasung)	

in	gesonderten	Positionen:

-	Einbau	Überwachungssensoren

-	Fensterfolie

-	Sanierung	Wetterschenkel

-	Erneuerung	Griffoliven

Fenster	HF-O-2OG-2,	HF-O-2OG-6

Einbauort:	Hauptflügel,	2.	OG,	Dachraum

2,000 St 											 											
01.01.1470 Überwachungssensoren,	Fenster	Typ	Bleiglas	H

Einbau	Überwachungssensoren	mit	Magnetkontakt,

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Überwachungstechnik	/	Einbau	Kontaktsensoren	für
Fensterüberwachung",

Mehraufwand	als	Zulage	zu	Sanierung	der	Fenster	

Typ	Bleiglas	H:

HF-O-2OG-2,	HF-O-2OG-6

gem.	Detailplan	724	(Anlage)

Abrechnung	pro	Sensor.

8,000 St 											 											
01.01.1480 Folien	auf	Fensterscheiben,	Fenster	Typ	Bleiglas	H

Folierungen	an	Kastenfenstern	Typ	Bleiglas	H

auf	allen	Scheiben	der	inneren	Fensterebene

gem.	Ausführungsbeschreibung	"Folierung	Fenster":

-	Sicherheitsfolie	mit	Lichtschutzeigenschaften	(UV-	und	IR-Schutz)

Mehraufwand	als	Zulage	zu	Sanierung	der	Fenster

HF-O-2OG-2,	HF-O-2OG-6

gem.	Detailplan	724	(Anlage)

Abrechnung	pro	Fensterfeld

Glas-Abmessungen	:

-	2x	ca.	0,62	/	1,30	+	2x	ca.	0,62	/	0,62	m	

8,000 St 											 											
01.01.1490 Wetterschenkel	erneuern,	Flügelrahmen,	Typ	Bleiglas	H

Wetterschenkel	partiell	erneuern:

schadhaften	Teil	des	Wetterschenkels	ausbauen,	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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schadhaften	Teil	des	Wetterschenkels	ausbauen,	

neuen	Teil	nach	vorhandenem	Muster	anfertigen	und	am	Wetterschenkel	bündig	und	am	unteren	Holm
des	Fensterflügels	nach	vorgefundener	Befestigungsart	anbringen.

Fenster	Typ	Bleiglas	H	(Detailplan	724)

Holzart:	Laubholz	Eiche	bzw.	gem.	Bestand

Abmessungen:	ca.	32/36,	gem.	Erfassungsblatt

Einzellängen	:	bis	ca.	65	cm

Vorder-/Oberkante:	

-	i.d.R.	schräg,	mit	gerundeter	Vorderkante

-	unterseitige	Tropfnut

Oberflächenbehandlung	:	Beschichtung	gem.	Pos.text	Fenster

Ausführung	an	Fenstern	

HF-O-2OG-2,	HF-O-2OG-6

gem.	Detailplan	724	(Anlage)

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	Restaurator

1,200 m 											 											
01.01.1500 Griffolive,	Messing,	neu	einbauen	/	HF	Bleiglas	H

Griffolive	aus	Messing,	

fehlend	am	Dreh-Beschlag,	neu	einbauen.

Ausführung:	

-	Griffolive,	oval,	mit	floral	verzierter	Oberfläche

-	Material	Messing,	gem.	Bestand

-	Form	gem.	Bestand,	sh.	Fotoanlage	

-	rechteckige	Befestigungsplatte	mit	gerundeter	Ober-/Unterkante,	auf	Rahmen	aufgesetzt

Ausführung	an	Fenstern	Typ	HF	Bleiglas	H:

Fenster	HF-O-2OG-2,	HF-O-2OG-6

gem.	Detailplan	724	(Anlage)

an	Doppeldrehflügeln	unten	(innen	und	außen),

an	Doppeldrehflügeln	oben	(nur	innen),

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	Restaurator

6,000 St 											 											
01.01.1510 Fenster	sanieren,	Einfachfenster	Typ	Bleiglas	I

Einfachfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Kastenfenster	Typ	Bleiglas	I

-	lichte	Bauöffnung	außen	B/H	ca.	111	/	220	cm

-	lichte	Einbauöffnung	innen	ca.	116	/	222	cm

bestehend	aus

-	3flüg.	Fenster

>	unten	2	Drehflügel	mit	Stulp

>	oben:	Klappflügel	mit	Bleisprossen

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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>	oben:	Klappflügel	mit	Bleisprossen

-	Bleisprossen,	glasteilend

>	2x	waagerecht

>	6x	senkrecht

>	Eisensprossen,	außen	auf	Rahmen	geschraubt,	mit	Bleisprossen	verbunden:	4x	senkrecht	

-	waagerechtes	Rahmenholz/Kämpfer,	wie	Wetterschenkel)

-	Flügel-Außenkanten	und	Glasleisten	profiliert	gem.	Erfassungsblatt

-	Verglasung:	einfach,	Flachglas/bauzeitliches	Glas,	mit	Kittfasen	(Leinölkitt)

-	Beschläge	bauzeitlich:	

>	untere	Flügel:	Drehbeschlag	mit	Espagnolette

>	oberer	Flügel:	Verschluss	mit	Einreibern/Halboliven,	Ausstellscheren

gem.	Erfassungsblatt

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Plan	725

-	Erfassungsblätter	HF-N-DG-1,	HF-N-DG-3

Einbausituation	innen:

-	in	Holzkonstruktion	des	Gaubenrahmens

-	ohne	Fensterbank

-	Brüstungshöhe	ca.	1,30	m	über	FB	DG

-	Sturz	bis	ca.	3,54	m	über	FB	DG

Einbausituation	außen:

-	Leibungen	und	Sturz:	Holzkonstruktion	der	Gaube

-	Fensterbank/Brüstung:	Zinkblech

Maßnahmen:

-	Reinigung	allseitig

-	Reparatur	kleiner	Holzschäden

-	Beschichtungen	erneuern:	

>	außen	braun,	innen	weiß	oder	braun	gem.	Angabe	AN

-	Falzdichtungen	einbauen

-	Beschläge	gangbar	machen,	Flügel	justieren

-	Abstimmung	aller	Maßnahmen	am	bleiverglasten	Flügel	mit	Restaurator	(Restaurierung
Bleiverglasung)	

in	gesonderten	Positionen:

-	Einbau	Überwachungssensoren

-	Fensterfolie

Fenster	HF-N-DG-1,	HF-N-DG-3

Einbauort:	Hauptflügel,	Dachgeschoss

2,000 St 											 											
01.01.1520 Überwachungssensoren,	Fenster	Typ	Bleiglas	I

Einbau	Überwachungssensoren	mit	Magnetkontakt,

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Überwachungstechnik	/	Einbau	Kontaktsensoren	für

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Überwachungstechnik	/	Einbau	Kontaktsensoren	für
Fensterüberwachung",

Mehraufwand	als	Zulage	zu	Sanierung	der	Fenster	

Typ	Bleiglas	I:

HF-N-DG-1,	HF-N-DG-3

gem.	Detailplan	725	(Anlage)

Abrechnung	pro	Sensor.

6,000 St 											 											
01.01.1530 Folien	auf	Fensterscheiben,	Fenster	Typ	Bleiglas	I

Folierungen	an	Einfachfenstern	Typ	Bleiglas	I

auf	allen	Scheiben	der	unteren	Fensterflügel

gem.	Ausführungsbeschreibung	"Folierung	Fenster":

-	Sicherheitsfolie	mit	Lichtschutzeigenschaften	(UV-	und	IR-Schutz)

Mehraufwand	als	Zulage	zu	Sanierung	der	Fenster

HF-N-DG-1,	HF-N-DG-3

gem.	Detailplan	725	(Anlage)

Abrechnung	pro	Fensterfeld

Glas-Abmessungen	:

-	2x	ca.	0,45	/	1,35	m	

4,000 St 											 											
01.01.1540 Fenster	sanieren,	Einfachfenster	Typ	HF	historisch

Einfachfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Einfachfenster	Typ	HF	historisch

-	lichte	Bauöffnung	außen	B/H	ca.	92	/	202	cm

-	lichte	Einbauöffnung	innen	ca.	107	/	225	cm

bestehend	aus

-	3.flüg.	Fensterelement

-	2	Drehflügel	unten,	mit	Stulp/Schlagleiste

-	1Kippflügel

-	waagerechtes	Rahmenholz/Kämpfer,	profiliert

-	Rahmenkanten,	Flügelkanten,	Schlagleiste	und	Glasleisten	profiliert	gem.	Erfassungsblatt

-	Verglasung:	einfach,	Floatglas/historisches	Glas,	mit	Kittfasen	(Leinölkitt)

-	Beschläge:	

>	.Drehflügel	mit	Griffolive

>	Kippflügel	mit	Vorreibern,	Griffknopf	und	Haltescheren

gem.	Erfassungsblatt

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Plan	726

-	Erfassungsblatt	HF-N-EG-5

Einbausituation	innen:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Einbausituation	innen:

-	Fensterbank:	Holz

-	Leibungen	Putz,	leicht	schräg

-	Sturz	gerade,	Putz

>	ca.	2,30	m	über	OFB

Einbausituation	außen:

-	Leibungen	und	Sturz:	Terrakotta,	profiliert

-	Fensterbank	Schiefer

Maßnahmen:

-	Reinigung	allseitig

-	Beschichtungen	und	Kittfasen	erneuern:	

>	Flügel+Rahmen	außen	braun,	innen	weiß	

-	Falzdichtungen	einbauen

-	Beschläge	gangbar	machen,	Flügel	justieren

in	gesonderten	Positionen:

-	Sanierung/Reinigung	Fensterbank	innen

-	Einbau	Überwachungssensoren

-	Fensterfolie

-	Sanierung	Wetterschenkel

Fenster	HF-N-EG-5

Einbauort:	Hauptflügel,	EG

1,000 St 											 											
01.01.1550 Überwachungssensoren;	Fenster	Typ	HF	historisch

Einbau	Überwachungssensoren	mit	Magnetkontakt,

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Überwachungstechnik	/	Einbau	Kontaktsensoren	für
Fensterüberwachung",

Mehraufwand	als	Zulage	zu	Sanierung	der	Fenster	

Typ	HF	historisch:

HF-N-EG-5

gem.	Detailplan	726	(Anlage)

Abrechnung	pro	Sensor.

3,000 St 											 											
01.01.1560 Folien	auf	Fensterscheiben,	Fenster	Typ	HF	historisch

Folierungen	an	Einfachfenstern	Typ	HF	historisch

auf	allen	Scheiben	der	Fensterflügel

gem.	Ausführungsbeschreibung	"Folierung	Fenster":

-	Sicherheitsfolie	mit	Lichtschutzeigenschaften	(UV-	und	IR-Schutz)

Mehraufwand	als	Zulage	zu	Sanierung	der	Fenster

HF-N-EG-5

gem.	Detailplan	726	(Anlage)

Abrechnung	pro	Fensterfeld

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 110
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Abrechnung	pro	Fensterfeld

Glas-Abmessungen	:

-	2x	ca.	0,33	/	1,10	m	

-	1x	ca.	0,75	/	0,60	m

3,000 St 											 											
01.01.1570 Fensterbank,	Fenster	Typ	HF	historisch

Fensterbank,	innen,	

an	Fenster	Typ	HF	historisch	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

-	Tiefe	ca.	33	cm

-	Breite	(zwischen	Leibungen):	ca.	1,05	-	1,20	m

-	seitlicher	Überstand	ca.	8	-	10	cm

-	Vorderkante	profiliert	(Viertelrundung	und	Fasen,	unterseitig	2	Kehlen	und	Fasen)

-	auf	Brüstung	aufliegend

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	726

-	Erfassungsblatt	Fenster

-	Grundriss	Plan	111

Einbausituation	gem.	Positionsbeschreibung	Fenster.

Maßnahmen:

-	Beschichtung	entfernen

-	Holzoberfläche	sanieren,	

-	Beschichtung	neu	auf	Fensterbank	(allseitig):	weiß

Abrechnung	nach	Aufsichtsfläche

Fenster	HF-N-EG-5

gem.	Detailplan	726	(Anlage)

Einbauort:	Hauptflügel,	EG

0,400 m2 											 											
01.01.1580 Wetterschenkel	sanieren,	Flügelrahmen,	Typ	HF	historisch

Wetterschenkel	partiell	erneuern:

schadhaften	Teil	des	Wetterschenkels	ausbauen,	

neuen	Teil	nach	vorhandenem	Muster	anfertigen	und	am	Wetterschenkel	bündig	und	am	unteren	Holm
des	Fensterflügels	nach	vorgefundener	Befestigungsart	anbringen.

Fenster	Typ	HF	historisch	(Detailplan	726)

Holzart:	Nadelholz	

Abmessungen:	ca.	32/36,	gem.	Erfassungsblatt

Einzellängen	:	bis	ca.	30	cm

Vorder-/Oberkante:	

-	schräg,	mit	Kehle	und	gerundeter	Vorderkante

-	unterseitige	Tropfnut

Oberflächenbehandlung	:	Beschichtung	gem.	Pos.text	Fenster

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 111
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Oberflächenbehandlung	:	Beschichtung	gem.	Pos.text	Fenster

Ausführung	an	Fenster	

HF-N-EG-5

gem.	Detailplan	726	(Anlage)

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	Restaurator

0,600 m 											 											
01.01.1590 Aussparung	für	Kabelführung,	Fensterbank

Aussparungen/Rillennuten	herstellen

für	Kabelführung	der	Überwachungseinrichtungen

in	der	Fensterbank,	inkl.	Bohrungen,

und	oberflächenbündiges	Verschließen	mit	Leiste	nach	Fertigstellung	der
Überwachungseinrichtung.

Lage:	in	seitlichem	Randbereich,

Querschnitt	bis	ca.	10	x	10	mm

Einzellängen	i.d.R.	ca.	30	-	40	cm

Ausführung	nur	in	Abstimmung	mit	BÜ,	falls	in	Einzelfällen	Kabelverlegung	gem.
Ausführungsbeschreibung	"Überwachungstechnik"	nicht	ausführbar	ist.

1,500 m 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 112
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

01.02 Rolläden

01.02.0010 Bestandsaufnahme	Rolläden
Bestandsaufnahme	der	Rolläden	und	Rollladenkästen

mit	Festlegung	der	Sanierungsmaßnahmen,

inkl.	Abstimmung	mit	AG	und	Überarbeitung	der	Dokumentation.

Rolladenkästen	16	St

davon

Rolladen	vorhanden,	sanieren	oder	erneuern:

-	Länge	ca.	1,10	-	1,25	m,	Rollladen	einteilig:	3x

-	Länge	ca.	2,00	m,	Rollladen	einteilig,	2x

-	Länge	ca.	2,00	m,	Rollladen	2teilig	(getrennte	Bedienung),	3x

-	Länge	ca.	3,00	m	-	3,15	m,	Rollladen	3teilig	(getrennte	Bedienung),	4x

ohne	Rolladen,	Rollladen	neu	einbauen

-	Länge	ca.	2,80	m	(neuer	Rolladen	einteilig)

ohne	Rolladen,	Kasten	dämmen	und	schließen

>	Länge	ca.	3,50	m,	1x

>	Länge	ca.	1,20	m	2x

Bestandsaufnahme	gemeinsam	mit	Restaurator	und	BÜ	durchführen;

Bestandsdokumentation	mit	Beschreibung	und	Fotos,	

inkl.	Sanierungsvorschlägen	als	Grundlage	für	Festlegung	der	Sanierungsmaßnahmen	mit	AG	und	BÜ
erstellen,

Ergebnis	der	Sanierungsabstimmung	in	die	Bestandsaufnahme	aufnehmen.

Dokumentation	der	Leistungen	während	der	Ausführung	der	Sanierung.

Bestandsaufnahmen	und	Sanierungsdokumentation	an	AG	übergeben,	als	Papierexemplar	2x,	digital
auf	Datenträger	2x.

1,000 St 											 											
01.02.0020 Rollladenkasten	reinigen

Rollladenkasten	aus	Holz	reinigen,	

Frontdeckel	öffnen,	Kästen	reinigen,	Staub	und	Schutt	sowie	funktionslose	und/oder	schadhafte
Bestandteile	der	Rollladen-Mechanik	beseitigen.

Arbeitshöhe		:	4,0	-	5,0	m

Einzellängen	:	ca.	1,0	m	-	3,0	m

gem.	Position	"Bestandsaufnahme"

Gangbarmachen	und	Abdichtung	der	Klappen	in	Titel	01.01	enthalten.

16,000 St 											 											
01.02.0030 Dämmung	Rollladenkasten,	WF,	60	mm

Rollladenkasten	innen	dämmen,	mit	flexiblen	Dämmmatten,	fugenlos	und	dicht	gestoßen	verlegt;

in	Kästen	ohne	Rollladen.

Die	Dämmmatten	am	Klappendeckel	ankleben	oder	mechanisch	fixieren.

Dämmstoff:	Holzweichfasermatte,	WF

WLG:	040

Dämmdicke	:	mind.	60	mm

ohne	Rollladen:	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 113
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

ohne	Rollladen:	

-	Kasten	an	Fenster	HF-S-1OG-4a-c	(Detailplan	706)

6,600 m2 											 											
01.02.0040 Dämmung	Rolladenkasten,	XPS,	30	mm

Rollladenkasten	von	innen	dämmen,	

Einkleben	von	Kunststoff-Dämmplatten,	

fugenlos	und	dicht	gestoßen	(auch	am	Rollladendeckel)	;	Funktion	und	Bewegungsraum	der
Rollladen-Panzerrolle	muss	gewährleistet	bleiben.

Dämmstoff:	XPS-Platte

WLG:	025	-	030

Dämmdicke	:	30	mm

Abwicklung		:	bis	900	mm

Ausführung	nur	bei	beengten	Einbauverhältnissen

8,000 m2 											 											
01.02.0050 Klappenbänder	ersetzen,	Rollladenkasten

Klappenbänder	und	-riegel	des	Rollladenkastens	ersetzen,	an	Stelle	alter	Beschläge	einsetzen,	

passend	zu	vorhandenen	Bändern,	Klappenriegel	mit	Halbolive	zu	betätigen;	inkl.	Beseitigung	von
Altteilen.

10,000 St 											 											
01.02.0060 Gurtdurchführung,	Sanierung

Sanierung	der	Gurtdurchführung	für	Rollladen,	

bestehend	aus	Grundkörper	mit	Dichtrahmen,	Gurtdurchführung	mit	doppelter	Bürstendichtung	und
Abdeckrahmen,	

einschl.	Demontage	und	Entsorgung	der	vorhandenen	Gurtdurchführung.

6,000 St 											 											
01.02.0070 Holz-Rollladen	ausbessern

Holz-Rollladen	ausbessern,	

gangbar	machen,	neuen	Gurt	einziehen,	

Walze	und	Lager	einfetten,	so	dass	wieder	eine	einwandfreie	Funktion	gegeben	ist,	

inkl.	Einbau	einer	Wärmedämmung	im	Rollladenkasten.

Größe	Panzer:	ca.	1,00	/	2,50	m

6,000 St 											 											
01.02.0080 Holz-Rollladen	erneuern

Holz-Rollladen	erneuern:

-	alten	Rollladen	ausbauen	und	entsorgen

-	neuen	Rollladen	aus	Holz	einbauen

Holzart:	Fichte

Oberfläche:	endbehandelt,	

Farbton:	Braun	wie	Fensterrahmen

Größe	b/h:	ca.	1,00	/	2,50	m	(Panzer-Größe)

(andere	Panzer-Abmessungen	als	Vielfaches)

3,000 St 											 											
01.02.0090 Holz-Rollladen	neu	einbauen

Holz-Rollladen	neu	einbauen	in	sanierten	Rollladen-Kasten:

-	Rollladen	aus	Holz	einbauen

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	Rollladen	aus	Holz	einbauen

Holzart:	Fichte

Oberfläche:	endbehandelt,	

Farbton:	braun	wie	Fensterrahmen

Größe	b/h:	ca.	2,80	/	3,00	m	(Panzer-Größe

an	Fenster	HF-panorama	(Detailblatt	703)	

Abmessung	Fenster	außen	bxh	2,80	x2,90m

1,000 St 											 											
01.02.0100 Rollladengurte	auswechseln

Rollladengurte	auswechseln,	

einschl.	ab-	und	wieder	anbauen	der	Abdeckung;	ausgebaute	Rollladengurte	entsorgen.

inkl.	Abdeckung	und	Entsorgung.

Länge	:	bis	4,00	m

Breite	:	ca.	40	mm

6,000 St 											 											
01.02.0110 Rollladenwelle	bis	1,50	m	erneuern

Rollladenwelle	wie	folgt	erneuern:

-	Rollladen	und	Welle	ausbauen	und	entsorgen

-	neue	Welle	einbauen

-	vorhandenen	Rollladen	wieder	montieren

Wellenlänge:bis	1,50	m

1,000 St 											 											
01.02.0120 Rollladenwelle	bis	3,0m	erneuern

Rollladenwelle	wie	folgt	erneuern:

-	Rollladen	und	Welle	ausbauen	und	entsorgen

-	neue	Welle	einbauen

-	vorhandenen	Rollladen	wieder	montieren

Wellenlänge:bis	3,00	m

1,000 St 											 											
01.02.0130 Übersetzungsgetriebe	erneuern

Übersetzungsgetriebe	erneuern:-

Rollladen	ausbauen,	inkl.	Welle	und	Übersetzungsgetriebe

-	Übersetzungsgetriebe	entsorgen

-	neues	Übersetzungsgetriebe	einbauen

-	vorhandenen	Rollladen	montieren

Sanierung	Rolladen	in	gesonderter	Position.

6,000 St 											 											
01.02.0140 Rollladenführungsschiene	erneuern

Rollladenführungsschiene	erneuern

an	vorhandenen	Holzrollladen,	

einschl.	Demontage	und	Entsorgung	der	alten	Schiene	sowie	Einbau	der	neuen	Schiene	aus
Holzprofil	gem.	Bestand;	zwischen	Fensterstock	und	Gewände.

Länge:	ca.	3000	mm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Länge:	ca.	3000	mm

Material:	Nadel-/Laubholz	gem.	Fensterkonstruktion,	mit	eingelegtem	Alu-U-Profil

Farbe	:	braun	beschichtet,	wie	Fenster

6,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

01.03 Außentüren

01.03.0010 Außentür	sanieren,	Tür	T-HF-N-EG-1
Außentür	sanieren

analog	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Außentür

-	lichte	Bauöffnung	außen	B/H	ca.	187	/	305	cm,	Höhe	im	Stich/	Segmentbogensturz

-	Eichenholz,	farblos	beschichtet/geölt	(nur	Wetterschenkel	mit	getönter	Beschichtung,

-	mit	Oberlicht,	verglast

bestehend	aus:

-	Blendrahmen,	

-	2	Drehflügel	(Stand-	und	Gangflügel),	mit	Stulp,	

>	Höhe	ca.	2,20	m

>	Flügel	asymmetrisch	geteilt:	Flügelbreiten	ca.	77	cm	und	ca.	102	cm

>	Türblätter	außen	aufgesetzten	Profilleisten	als	Kassettierungsrahmen,	

>	außen	pro	Flügel	mittig	sowie	in	Türmitte	je	1	Feld	mit	geschnitzten	Verzierungen	(florales
Motiv),	an	Flügeloberkate	Zierfries,	geschnitzt	(Bändermotiv):	einfarbig	beschichtet

>	Türblätter	innen:	Rahmen	und	Brettfüöllung	mit	Randprofilierung

-	Oberlicht

>	mit	Segmentbogen

>	mittig	senkrecht	glasteilende	Sprosse

-	Beschläge	und	Befestigungen	aus	Eisen:

>	Obentürschließer

>	6	Drehbeschläge	mit	innen	aufgesetzten	Bändern,	reich	verziert

>	beidseitige	historisierenden	Türdrückern	(geschwungen,	mit	Endknopf),	aus	Eisenblech

>	Schloss	mit	beidseitig	Zierplatte	aus	Eisenblech

-	Oberlicht	eingesetzt	und	mit	Vorreibern	befestigt

>	alle	Beschläge	beschichtet

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	600

Einbausituation	innen:

-	an	Terrazzo-Fußboden

-	seitliche	Leibungen	geputzt

-	

Einbausituation	außen:

-	Leibungen	Klinker	

-	Boden	Naturstein	(Sandstein),	unmittelbar	an	Außentreppe

Maßnahmen:

-	Reinigung	Türoberfläche,	ohne	schleifen,	dabei

>	alte	Farbreste	am	Schnitzwerk	belassen,	

>	Reinigung	Schnitzwerk	besonders	vorsichtig

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 117
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

>	Reinigung	Schnitzwerk	besonders	vorsichtig

-	Holzoberfläche	überarbeiten	mit	schnell	lufttrocknendem	Öl,	farblos,	2lagig:

>	1x	aufstreichen,	nach	Antrocken	verreiben/	Überschuss	abreiben	(mit	fusselfreiem	Textil)

>	nach	Durchtrocknung	2.	Schicht	aufstreichen	mit	Pinsel

-	Beschläge	reinigen,	gangbar	machen,	richten	(Türblatt	schleift)

-	Drücker	und	Schließblech	entfetten	(mit	Aceton	oder	Nitro),	Beschichtung	mit:

>	1x	trocknendes	Korrosionsschutzöl,	

>	2x	Farbbeschichtung,	grau	(Farbton	gem.	Bestand)	auf	getrocknetes	Öl

-	Bänder	und	sonstige	Beschläge	außen	und	innen	reinigen	und	allseiti	beschichten:

>	1x	trocknendes	Korrosionsschutzöl,	

>	2x	Farbbeschichtung,	grau	(Farbton	gem.	Bestand)	auf	getrocknetes	Öl

-	Oberlicht-Verglasung	beidseitig	feucht	reinigen,	Folie	erneuern	(Blickschutzfolie)

-	Schutz	der	anliegenden	Wand-	und	Bodenflächen	während	der	gesamten	Türsanierung

in	gesonderter	Position:

-	Einbau	"Überwachungselement"	(Lieferung	Elt)	

Tür	T-HF-N-EG-1

Einbauort:	Hauptflügel,	Haupteingang	EG

1,000 St 											 											
01.03.0020 Außentür	sanieren,	Tür	T-HF-N-EG-2

Außentür	sanieren

analog	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Außentür

-	lichte	Bauöffnung	außen	B/H	ca.	170	/	300	cm,	Höhe	im	Stich/	hoher	Segmentbogensturz	(nahezu
Rundbogen)

-	Eichenholz,	farblos	beschichtet/geölt	

-	mit	Oberlicht,	verglast	

bestehend	aus:

-	Blendrahmen,	

-	2	Drehflügel	(Stand-	und	Gehflügel),	mit	Stulp,	

>	Höhe	ca.	2,16	m

>	Flügel	asymmetrisch	geteilt:	Flügelbreiten	ca.	37	cm	(Standflügel)	und	ca.	130	cm	(Gehflügel)

>	Gehflügel	mit	Schlupftür	(b/h	93/216	cm)

>	Türblätter	außen	aufgesetzten	Profilleisten	als	Kassettierungsrahmen,	

>	außen	in	Türmitte	1	Feld	mit	Türklopfer	(Motiv	Tierkopf)	

>	an	Flügeloberkante	rundes	Feld	mit	geschnitzter	Verzierung	(Motiv	Drache,	farbig	beschichtet)
und	2	Schriftfelder	mit	Jahreszahl,	vergoldet

>	Türblatt	mit	Fenster:	Rahmen	mit	diagonalem	Gitter,	dahinter	innen	Verglasungsflügel	ca.
25/40	cm,	drehbar,	mit	Vorreiber	und	Knopf,	Verglasung	Flachglas	und	matte	Folie

>	Türblätter	innen:	Rahmen	und	Brettfüllung	mit	Randprofilierung

-	Oberlicht

>	mit	Segmentbogen

>	2	senkrechte	glasteilende	Sprossen

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

>	2	senkrechte	glasteilende	Sprossen

>	glasteilende	Bleisprossen:	7x	senkrecht,	5x	waagerecht

-	Beschläge	und	Befestigungen	i.d.R.	aus	Eisen:

>	Obentürschließer	aus	Leichtmetall,	unbeschichtet

>	6	Drehbeschläge	mit	innen	aufgesetzten	Bändern,	reich	verziert

>	beidseitige	historisierenden	Türdrückern	(geschwungen,	mit	Endknopf),	aus	Eisenblech

>	Schloss	mit	beidseitig	Zierplatte	aus	Eisenblech

-	Oberlicht	eingesetzt	und	mit	Vorreibern	befestigt

>	alle	Beschläge	beschichtet

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	601

Einbausituation	innen:

-	an	Terrazzo-Fußboden

-	seitliche	Leibungen	geputzt

Einbausituation	außen:

-	Leibungen	Klinker	

-	Boden	Naturstein	(Sandstein),	unmittelbar	an	Außentreppe

Maßnahmen:

-	Reinigung	Türoberfläche,	ohne	schleifen,	dabei

>	alte	Farbreste	am	Schnitzwerk	belassen,	

>	Reinigung	Schnitzwerk	besonders	vorsichtig

-	Holzoberfläche	überarbeiten	mit	schnell	lufttrocknendem	Öl,	farblos,	2lagig:

>	1x	aufstreichen,	nach	Antrocken	verreiben/	Überschuss	abreiben	(mit	fusselfreiem	Textil)

>	nach	Durchtrocknung	2.	Schicht	aufstreichen	mit	Pinsel

-	Beschläge	reinigen,	gangbar	machen,	richten	(Türblatt	schleift)

-	Drücker	und	Schließblech	entfetten	(mit	Aceton	oder	Nitro),	Beschichtung	mit:

>	1x	trocknendes	Korrosionsschutzöl,	

>	2x	Farbbeschichtung,	grau	(Farbton	gem.	Bestand)	auf	getrocknetes	Öl

-	Bänder	und	sonstige	Beschläge	außen	und	innen	reinigen	und	allseiti	beschichten:

>	1x	trocknendes	Korrosionsschutzöl,	

>	2x	Farbbeschichtung,	grau	(Farbton	gem.	Bestand)	auf	getrocknetes	Öl

-	Verglasungsflügel	richten,	Verglasung	beidseitig	feucht	reinigen,	Folie	erneuern
(Blickschutzfolie)

-	Schutz	der	anliegenden	Wand-	und	Bodenflächen	während	der	gesamten	Türsanierung

-	Abstimmung	der	Maßnahmen	am	Oberlicht	mit	Restaurator	(Restaurierung	Bleiverglasung)	

in	gesonderter	Position:

-	Einbau	"Überwachungselement"	(Lieferung	Elt)	

Tür	T-HF-N-EG-2

Einbauort:	Hauptflügel,	Turmeingang	EG

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 119
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

1,000 St 											 											
01.03.0030 Außentür	sanieren,	Kastentür	T-HF-W-EG-1,	T-HF-S-EG-1

Außentür	sanieren

analog	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Kastentür	

-	lichte	Bauöffnung	außen	B/H	ca.	111	/	314	cm,	

-	Holz	bauzeitlich,	farbig	beschichtet

bestehend	aus

-	Kastenrahmen

-	2flüg.	Türebenen	

-	je	1	Türflügel

>	Füllungstürblätter:	2/3	verglast,	1/3	kassettierte	Füllung,	dazwischen	Stoßbrett

-	je	1	Kippflügel	als	Oberlicht

>	Oberlicht	als	Kippflügel,	innerer	Flügel	nach	innen	öffnend,	äußerer	Flügel	nach	außen
öffnend

-	je	1	waagerechtes	Rahmenholz/Kämpfer

-	Glasleisten,	Flügelrahmenkanten	und	äußere	Blendrahmenkante	leicht	profiliert,	wie
Fensterrahmen

-	Rahmenkanten	der	inneren	Türverglasung	beidseitig	mehrfach	profiliert	(aufgesetzte	Leiste)

-	Verglasung:	außen	und	innen	Float	einfach

-	Beschläge

>	Türflügel:	3	Anschraubbänder	(Bänder	mit	2	Zierknöpfen);	Türdrücker	neuzeitlich,	bauzeitlich
(beschichtet)	bzw.	fehlend

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	602

Einbausituationen	innen:

-	Fußboden	Holz

-	an	Futterrahmen	anschließende	Leibungs-	und	Wandbekleidung	aus	Holz

Einbausituation	außen:

-	Leibungen	Terrakotta,	profiliert,	

-	Schwelle	Naturstein

-	Tür	an	Terrasse

Maßnahmen:

-	Reinigung	Türoberfläche,	Verglasungen	und	Beschläge

-	an	Tür	T-HF-W-EG-1	matte	Beschichtung	der	Glasinnenseite	entfernen	(lösemittelfreie
Beschichtung)

-	Reparatur	kleiner	Holzschäden

-	Beschichtungen	und	Kitt-/Silikonfugen	erneuern:	

Tür	T-HF-W-EG-1

>	äußerer	Rahmen	und	Flügel:	außen	braun,	innen	grau	

>	innerer	Flügel:	außen	braun,	innen	grau

>	Rahmen	raumseitig	und	innerer	Anschlag:	grau	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 120
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

>	Rahmen	raumseitig	und	innerer	Anschlag:	grau	

>	Futterrahmen	braun

>	Grauton	ähnlich	RAL	7032

Tür	T-HF-S-EG-1

>	äußerer	Rahmen	und	Flügel:	außen	und	innen	braun	

>	innerer	Rahmen	und	Flügel:	außen	und	innen	braun	(innenseitiges	braun	wie	Leibungsbekleidung)

>	Futterrahmen	braun

-	Bänder	und	sonstige	Beschläge	außen	und	innen	reinigen,	gangbar	machen	und	allseitig
beschichten	im	Farbton	der	Tür

-	Schutz	der	anliegenden	Wand-	und	Bodenflächen	während	der	gesamten	Türsanierung

in	gesonderten	Positionen:

-	Einbau	Überwachungssensoren

-	Folie	auf	Verglasung

-	Erneuerung	Türdrücker

-	Reinigung/Sanierung	Rollladenkasten

Tür	T-HF-W-EG-1,	T-HF-S-EG-1

Einbauort:	Hauptflügel,	Terrassentüren	EG

2,000 St 											 											
01.03.0040 Außentür	sanieren,	Kastentür	T-HF-W-1OG-1,	T-HF-S-1OG-1

Außentür	sanieren

analog	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Kastentür	

-	lichte	Bauöffnung	außen	B/H	

>	ca.	161	/	365	cm	(Tür	T-HF-W-1OG-1)

>	ca.	185	/	365	cm	(Tür	T-HF-S-1OG-1)

-	Holz	bauzeitlich,	farbig	beschichtet

bestehend	aus

-	Kastenrahmen

-	4flüg.	Türebenen	

-	je	2	Türflügel,	mit	Stulp

>	Füllungstürblätter:	2/3	verglast,	1/3	kassettierte	Füllung,	dazwischen	Stoßbrett

-	je	2	Drehflügel	als	Oberlicht

-	Schlagleiste/Stulp	innen	stark	profiliert

-	je	1	waagerechtes	Rahmenholz/Kämpfer

-	Glasleisten,	Flügelrahmenkanten	und	äußere	Blendrahmenkante	leicht	profiliert,	wie
Fensterrahmen

-	Rahmenkanten	der	inneren	Türverglasungen	beidseitig	mehrfach	profiliert	(aufgesetzte	Leiste)

-	Verglasung:	außen	und	innen	Flach-/Float	einfach

-	Beschläge

>	Türflügel:	3	Anschraubbänder	(Bänder	mit	2	Zierknöpfen);	Türdrücker	neuzeitlich,	bzw.	fehlend

>	Oberlicht	mit	Olive	wie	Fenster

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 121
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

>	Oberlicht	mit	Olive	wie	Fenster

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	603

Einbausituationen	innen:

-	Fußboden	Holz

-	Leibungen	Putz,	

-	Sturz:	Rollladenkasten

Einbausituation	außen:

-	Leibungen	Terrakotta,	profiliert,	

-	Schwelle	Naturstein

-	Tür	an	Terrasse

Maßnahmen:

-	Reinigung	Türoberfläche,	Verglasungen	und	Beschläge

-	Reparatur	kleiner	Holzschäden

-	Beschichtungen	und	Kitt-/Silikonfugen	erneuern:	

Tür	T-HF-W-1OG-1

>	äußerer	Rahmen	und	Flügel:	außen	braun,	innen	grau	

>	innerer	Flügel:	außen	braun,	innen	grau

>	Rahmen	raumseitig	und	innerer	Anschlag:	grau	

>	Futterrahmen	braun

>	Grauton	ähnlich	RAL	7032

Tür	T-HF-S-1OG-1

>	äußerer	Rahmen	und	Flügel:	außen	und	innen	braun	

>	innerer	Rahmen	und	Flügel:	außen	und	innen	braun	(innenseitiges	braun	wie	Leibungsbekleidung)

>	Futterrahmen	braun

-	Bänder	und	sonstige	Beschläge	außen	und	innen	reinigen,	gangbar	machen	und	allseitig
beschichten	im	Farbton	der	Tür

-	Schutz	der	anliegenden	Wand-	und	Bodenflächen	während	der	gesamten	Türsanierung

in	gesonderten	Positionen:

-	Einbau	Überwachungssensoren

-	Folie	auf	Verglasung

-	Erneuerung	Türdrücker

-	Reinigung/Sanierung	Rollladenkasten

Tür	T-HF-W-1OG-1,	T-HF-S-1OG-1

Einbauort:	Hauptflügel,	Terrassentüren	1.OG

2,000 St 											 											
01.03.0050 Außentür	sanieren,	Kastentür	T-HF-O-1OG-1

Außentür	sanieren

analog	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Kastentür	

-	lichte	Bauöffnung	außen	B/H	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 122
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	lichte	Bauöffnung	außen	B/H	

>	ca.	92	/	350	cm	

-	Holz	bauzeitlich,	farbig	beschichtet

bestehend	aus

-	Kastenrahmen,	raumseitig	verbunden	mit	Kastenrahmen	des	Fensters	HF-O-1OG-9	(Typ	C-R)

-	2flüg.	Türebenen	

-	je	1	Türflügel

>	Füllungstürblätter:	2/3	verglast,	1/3	kassettierte	Füllung,	dazwischen	Stoßbrett

-	je	1	Drehflügel	als	Oberlicht

-	je	1	waagerechtes	Rahmenholz/Kämpfer

-	Glasleisten,	Flügelrahmenkanten	und	äußere	Blendrahmenkante	leicht	profiliert,	wie
Fensterrahmen

-	Verglasung:	

>	außen	und	innen	Flachglas,	einfach

>	innere	Türverglasung	mit	1	senkrechten	glasteilenden	Holzsprosse

-	Beschläge

>	Türflügel:	3	Anschraubbänder	(Bänder	mit	2	Zierknöpfen);	Türdrücker	neuzeitlich

>	Oberlicht	mit	Olive	wie	Fenster

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	604

Einbausituationen	innen:

-	Fußboden	Holz

-	Leibungen	Putz

-	Sturz:	Rollladenkasten

Einbausituation	außen:

-	Leibungen	Terrakotta,	profiliert,	

-	Schwelle	Naturstein

-	Tür	an	Terrasse

Maßnahmen:

-	Reinigung	Türoberfläche,	Verglasungen	und	Beschläge

-	Reparatur	kleiner	Holzschäden

-	Beschichtungen	und	Kitt-/Silikonfugen	erneuern:	

>	äußerer	Rahmen	und	Flügel:	außen	und	innen	braun	

>	innerer	Rahmen	und	Flügel:	außen	und	innen	braun	(innenseitiges	braun	wie	Leibungsbekleidung)

>	Futterrahmen	braun

-	Bänder	und	sonstige	Beschläge	außen	und	innen	reinigen,	gangbar	machen	und	allseitig
beschichten	im	Farbton	der	Tür

-	Schutz	der	anliegenden	Wand-	und	Bodenflächen	während	der	gesamten	Türsanierung

in	gesonderten	Positionen:

-	Einbau	Überwachungssensoren

-	Folie	auf	Verglasung

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 123
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	Folie	auf	Verglasung

-	Erneuerung	Türdrücker

-	Reinigung/Sanierung	Rollladenkasten

Tür	T-HF-O-1OG-1

Einbauort:	Hauptflügel,	Terrassentüren	1.OG

1,000 St 											 											
01.03.0060 Folien	auf	Türverglasungen

Folierungen	an	Kastentüren	

auf	allen	Scheiben	der	inneren	Türebene

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Folierung	Fenster":

-	Sicherheitsfolie	mit	Lichtschutzeigenschaften	(UV-	und	IR-Schutz)

Mehraufwand	als	Zulage	zu	Sanierung	der	Türen

T-HF-W-EG-1,	T-HF-S-EG-1,

T-HF-W-1OG-1,	T-HF-S-1OG-1,	T-HF-O-1OG-1

gem.	Detailplan	602	-	604	(Anlage)

Abrechnung	pro	Verglasungsfeld

Glas-Abmessungen	:

-	ca.	0,85	/	1,45	+	0,85	/	0,55	m	:	2x

-	ca.	0,60	/	1,50	+	0,60	/	0,75	m:	5x

14,000 St 											 											
01.03.0070 Überwachungssensoren,	Außentüren

Einbau	Überwachungssensoren	mit	Magnetkontakt,

wie	Ausführungsbeschreibung	"Überwachungstechnik	/	Einbau	Kontaktsensoren	für
Fensterüberwachung",

Mehraufwand	als	Zulage	zu	Sanierung	der	Außentüren	

T-HF-N-EG-1,	T-HF-N-EG-2,	T-HF-W-EG-1,	T-HF-S-EG-1,	

T-HF-W-1OG-1,	T-HF-S-1OG-1,	T-HF-O-1OG-1

gem.	Detailplan	600	-	604	(Anlage),

Abrechnung	pro	Sensor.

16,000 St 											 											
01.03.0080 Türdrücker-Garnitur

Türdrücker-Garnitur	erneuern

bzw.	fehlende	Garnitur	neu	einbauen.

Ausführung:	

-	Drückerpaar	mit	Rundschild,	mit	Verzierungen

-	Schloßschild	als	Rosette,	mit	Verzeirungen

-	Material	Messing

-	Formbeispiele	sh.	Fotoanlage,	

Ausführung	nur	nach	Bemusterung	mit	AG	und	Restaurator

Ausführung	an	Außentüren,

-	T-HF-W-EG-1,	T-HF-S-EG-1,	T-HF-O-1OG-1:

1flügelige	Tür,	gem.	Detailplan	602	und	604

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 124
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

1flügelige	Tür,	gem.	Detailplan	602	und	604

-	T-HF-W-1OG-1,	T-HF-S-1OG-1:

2flügelige	Tür,	an	Gehflügel,	gem.	Detailplan	603

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	BÜ	und	Restaurator

5,000 St 											 											
01.03.0090 Rolladenkasten-Klappe	sanieren,	Außentüren

Rolladenkasten-Klappe	sanieren,	über	Außentüren

Historische	Verschluss-Platte	bestandsschonend	vom	Kastenrahmen	lösen	(verklebt	durch
Beschichtung)

Rolladenkasten-Klappe	sanieren:	

-	Beschichtung	und	ggf.	defekte	Beschlagsreste	entfernen

-	Holzoberfläche	sanieren	(kleine	Schäden	kitten,	schleifen)

-	defekte	Verriegelungen	ersetzen	(Drehriegel	mit	Griff,	gem.	Bemusterung)

-	umlaufendem	Dichtprofil	einbauen,	in	aufliegenden	Klappenfalz	eingefräst,

-	Oberfläche	Rolladenkasten-Klappe	grundieren,	hell,	für	bauseitige	Beschichtung	mit	Standöl-
Farbsystem

Abmessungen

-	Klappe	b/h	ca.100-	230	/	30-40	cm

-	pro	Rolladenkasten	1	Klappe,	gem.	Bestand

Einbaulage:

>	UK	Rolladenkasten	ca.	3,20	-	3,80	m	über	OFB,

>	OK	Rolladenkasten	ca.	3,60	-	4,20	m	über	OFB

-	Rolladenkasten	der	Türen	

T-HF-W-EG-1,	T-HF-S-EG-1,

T-HF-W-1OG-1,	T-HF-S-1OG-1,	T-HF-O-1OG-1

gem.	Detailplan	602	-	604	(Anlage)

Einbauort:	Hauptflügel,	EG	und	1.	OG

2,700 m2 											 											
01.03.0100 Eingangsüberdachung	sanieren

Eingangsüberdachung	sanieren

in	Anlehnung	an	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Eingangsüberdachung	über	Auußentreppe	Haupteingang

bestehend	aus:

-	2	Seitenwänden	aus	Holz,	auf	Sockeln	aus	Klinkermauerwerk

>	Höhe	ca.	4,50	m

>	Länge	je	ca.	2,20	m

>	auskragende	Träger	der	Dachkonstruktion,	geschwungen	

-	Seitenwände	mit	Festverglasung:

>	rechteckige	Verglasung,	B/H	ca.	1,60	/	1,60	m,	mit	glasteilenden	Holzsprossen	(2x	waagerecht,
2x	senkrecht)

>	oberlichtartige	Festverglasung	mit	Rundbogen,	B/H	ca.	1,60	/	0,90	m,	glasteilende
Holzsprossen	(2x	waagerecht,	5x	senkrecht)

-	Dachkonstruktion:	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 125
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	Dachkonstruktion:	

>	Tonnengewölbe	mit	unterseitig	sichtbarer	Brettschalung

>	Vorderseite	mit	"Zugstangen"	aus	Holz,	umlaufend	profiliert

>	Türblätter	innen:	Rahmen	und	Brettfüllung	mit	Randprofilierung

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	600	und	Fotoanlage

Maßnahmen:

-	allseitige	Reinigung	Holzoberflächen,	ohne	schleifen

-	alle	Holzoberfläche	überarbeiten	mit	schnell	lufttrocknendem	Öl,	farblos,	2lagig:

>	1x	aufstreichen,	nach	Antrocken	verreiben/	Überschuss	abreiben	(mit	fusselfreiem	Textil)

>	nach	Durchtrocknung	2.	Schicht	aufstreichen	mit	Pinsel

-	Verglasung	beidseitig	feucht	reinigen

-	Schutz	der	anliegenden	Wand-	und	Bodenflächen	inkl.	Treppe	während	der	gesamten	Sanierung

Einbauort:

-	Hauptflügel,	vor	Haupteingangstür

1,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 126
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

01.04 sonstige	Leistungen

01.04.0010 Muster	Fensterfolierung
Musterausführungen	der	Folierungen	an	Fenstern	und	Türverglasungen,

gem.	Ausführungsbeschreibung	"Folierung	Fenster":

für

Sicherheitsfolie	mit	Lichtschutzeigenschaften	(UV-	und	IR-Schutz):	

-	Ausführung	auf	Fenstertyp	HF	A-R,	

-	unterer	Flügel	ca.	0,72	/	1,70	m

-	Fenster	in	Abstimmung	mit	AG/BÜ,

Sicherheitsfolie	mit	Blickschutz

-	Ausführung	auf	Fenstertyp	HF	KG

-	Flügel	ca.	0,40	/	0,40	m

zur	Abstimmung	der	denkmalgerechten	Ausführung.

1,400 m2 											 											
01.04.0020 Muster	Beschichtungen

Musterausführungen	der	Beschichtungen	

der	Fenster	und	Türen,

gem.	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren	/	BA4":

Beschichtungen	als	deckendes	Standöl-Farbsystem,

auf	Fensterprofilen	in	Abstimmung	mit	Restaurator,

für	verschiedene	Farbtöne:

Farbton	braun:	

-	Farbton	NCS	S	7020-Y50R,	

-	Oberfläche	als	streifige	Lasur

-	Außenseiten	der	Fenster/Türen

Farbton	braun/heller

-	hellerer	Braunton	in	Anpassung	an	Raumausstattung

-	Raumseite	der	Kastenfenster	HF-O-EG-3	(Detailplan	704)

Farbton	weiß:	

-	Farbton	in	Abgleich	zur	Bestandsbeschichtung,

Farbton	grau

-	ähnlich	RAL	7032	

-	Raumseite	Kastenfenster	Typ	Panorama	und	einiger	Kastenfenster	Typ	A-R	(Detailplan704)	sowie
Tür	T-HF-W-EG-1	(Detailplan	602)

Alle	Beschichtungen	und	Farbtöne	nur	nach	Bemusterung,	

in	Abstimmung	mit	Landesamt	für	Kultur	und	

Denkmalpflege	(LAKD)	und	AG/Restaurator

4,000 St 											 											
01.04.0030 Bauzeitverschluss	Fensteröffnungen	HF

Bauzeitlicher	Verschluss	der	Fensteröffnungen	

und	Außentür-Öffnungen	im	Hauptflügel

als	wirksamer	Witterungsschutz	während	des	Ausbaus	der	Fensterflügel	(Bearbeitung	in	der
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als	wirksamer	Witterungsschutz	während	des	Ausbaus	der	Fensterflügel	(Bearbeitung	in	der
Werkstatt	des	AN),

inkl.	Vorhaltung	und	Wartung	bis	zum	verschlussfähigen	Wiedereinbau	der	sanierten	Flügel/
Außenflügel	(Kastenfenster)	inkl.	fertiggestellter	Sanierung	der	zugehörigen	Rahmenfalze.

Ausführung:

-	mittels	Leistenrahmen	von	außen	auf	Blendrahmen	bzw.	im	Bereich	der	Rollladen-Führung
befestigt,

-	Querschnitt	Leistenrahmen	entsprechend	außenseitiger	Profilierung	von	Blendrahmen/Kämpfer/
Pfosten	auswählen

-	in	verschiedenen	Größen	von	ca.	1	m²	bis	ca.	9	m²

-	inkl.	Anpassung	an	Bogenstürze	gem.	Detailplänen

Entsorgung	des	Witterungsschutzes	gem.	Allg.	ZTV	bzw.	

Übergang	in	Eigentum	des	AN.

290,000 m2 											 											
01.04.0040 Staubschutzwände

Staubschutzwand	im	Gebäude	behelfsmäßig	herstellen,	

einschl.	vorhalten	und	umsetzen	sowie	beseitigen;	

Einrichten	als	Schwarzbereich	während	der	Bearbeitung	schadstoffhaltiger	Bauteile/
Beschichtungen	(PSA,	sh.	MPA-Prüfbericht,	Anlage	zum	LV):

-	Holzunterkonstruktion	als	freistehende	Konstruktion,	gegen	

die	historischen	Wände/Decken	ausgekeilt	und	abgepolstert

-	mit	gewebeverstärkter	PE-Folie	bespannt,	inkl.	doppellagiger	

Durchgang;

-	Übergänge	an	anschließende	Bauteile	sind	staubdicht	

auszustopfen	mit	weichem	Material

-	Entsorgung	des	Staubschutzes	gem.	Allg.	ZTV	bzw.	

Übergang	in	Eigentum	des	AN.

Einzelgröße	:	ca.	10	-	40	m2

Vorhaltedauer

pro	Einbauort:	ab	Beginn	der	Fenster-/Fensterbank-Bearbeitung	(Schleifarbeiten)	bis	

Fertigstellung	Fenster,	Fensterbank	und	Rolladenkasten

Mengenangabe:	voraussichtlich	gleichzeitig	aufzustellende	Staubschutzwände.

Ausführungsorte:

KG:	in	14	Räumen

EG:	in	13	Räumen

1.OG:	in	11	Räumen

2.OG:	in	10	Räumen

über	Treppe	zwischen	EG	und	1.OG	im	Foyer

in	Treppenraum	Wendeltreppe	2x

Räume	mit	historischer	oder	sonstiger	schützenswerter	Ausstattung,	gem.	Angabe	AG/BÜ.

500,000 m2 											 											
01.04.0050 Dokumentation	/	Ergänzung	Bestandsaufnahme
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Ergänzung	der	vorhandenen	Bestandsaufnahmen	der	Fenster	

(vom	AG	zur	Verfügung	gestellt)	durch	den	AN:

1.	vor	der	Beginn	der	Ausführung	als	Dokumentation	der	mit	AG/Restaurator	und	LAKD	abgestimmten
Sanierungsleistungen

2	nach	Ausführung	aller	Leistungen	als	Dokumentation	der	bei	Durchführung	der	Sanierung
festgestellten	Ist-Zustände	und	der	ausgeführten	Sanierungsleistungen,	mit	

-	Auflistung	der	ausgeführten	Sanierungsleistungen

-	Kartierung	der	ausgetauschten/	erneuerten	und	ergänzten	Teile	(Übergabe	von	dwg-Dateien	der
Fenster-Detailblätter	zur	Weiterbearbeitung	auf	Anforderung)

-	Dokumentation	der	Farbschichten	beim	Schliff

-	Materialliste	mit	Herstellerverweisen	und	technischen	Merkblättern

Die	Bestandsaufnahme	(Anlage	zum	LV	im	pdf-Format)	wird	nach	Auftragserteilung	als
bearbeitbares	Dateiformat	(xls)	übergeben.

1,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Gesamtbetrag: 											
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02 Tischlerarbeiten	5.BA	-	Seitenflügel

AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG	Holzfenster	sanieren	/	BA5
AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG

Holzfenster	sanieren	im	Seitenflügel

Die	Sanierung	der	Bestandsfenster	im	Seitenflügel	SF	(BA5)	erfolgt	gem.	Ausführungsbeschreibung
"Holzfenster	sanieren	/	BA5	"	und	zusätzlichen	Anforderungen	gem.	Positionstexten.

Die	Anforderungen	der	Allgemeinen	ZTV	und	ZTV	Fenstersanierung	sind	dabei	zu	beachten	und
einzukalkulieren.

Kalkulationsgrundlage	sind	weiterhin	Pläne,	Fotos	und	Erfassungsblätter	(Anlagen	zum	LV	gem.
Anlagenverzeichnis).

Allgemein

Auszuführende	Leistungen:

-	allseitige	Reinigen	der	Fenster	und	der	inneren	Fensterbänke

-	Sanierung	von	oberflächlichen	/	kleineren	Holzschäden	bzw.	früheren	Reparaturen	der
Holzoberflächen,	Vorbereiten	von	Holzoberflächen	für	Beschichtung

-	Richten	bzw.	sanieren	von	Holzverbindungen,	Rahmen	richten

-	Profile	mit	Fäulnis-	und/oder	Schädlingsbefall	teilweise	oder	vollständig	ersetzen	(gesond.
Pos.),	nur	in	Abstimmung	mit	BÜ

-	Erneuern	bzw.	Überarbeiten	der	Beschichtungen	an	Rahmen	und	Flügeln	gem.
Ausführungbeschreibung	Teil	"Neu-/Überholungsbeschichtung"	und	Positionstext

-	Erneuerung	der	Glasdichtung	(Silikon/Kitt)	bei	Neubeschichtung	der	Rahmen	und	von
beschädigten	Dichtungen

-	Gangbarmachen	und	justieren	der	Beschläge,

-	nicht	sanierbare	und/oder	fehlende	Beschlagteile	erneuern	gem.	Positionsangabe,	in	Abstimmung
mit	BÜ	und	Restaurator	(gesonderte	Position)

-	Erneuern	schadhafter	Verglasungen	einschl.	Erneuerung	schadhafter	Glasleisten	(gesonderte
Position)	

-	Erneuern	schadhafter	Falzdichtungen	bzw.	Neueinbau	von	Falzdichtungen	gem.	Positionstext

-	Erneuern	bzw.	Ergänzen	von	Schutzfolien	auf	den	Fensterscheiben	(gesonderte	Position)

-	Sanieren	schadhafter	Anschlussfugen	(gem.	Pos.text	bzw.	gesonderte	Position)

-	Dokumentation	der	Leistungen	als	Ergänzung	der	vom	AG	übergebenen	Bestandserfassungen,	sh.
unten

Leistungen,	die	nicht	in	gesonderten	Positionen	beschrieben	sind,	müssen	in	die	Positionen
"Fenster	sanieren,	..."	einkalkuliert	werden.

Leistungen,	die	nicht	in	gesonderten	Positionen	beschrieben	sind,	müssen	in	die	Positionen
"Fenster	sanieren,	..."	einkalkuliert	werden.	

Die	in	gesonderten	Positionen	beschriebenen	Teilleistungen	sind	vor	Ausführung	mit
Bauüberwachung	und	ggf.	Restaurator	abzustimmen.

Das	Aufarbeiten	der	Fensterflügel	soll	möglichst	nicht	

am	Einbauort	erfolgen,	alle	zusätzlichen	Leistungen	(Transporte	etc.)	für	eine	Bearbeitung	in
der	Werkstatt	des	AN	sind	einzukalkulieren.

Bearbeiten	von	Fensterteilen	vor	Ort	nur	mit	mechanischen	Werkzeugen,	nicht	mit	hochtourigen
Motorgeräten	(Ausnahme:	Bohren	in	Holz);	nur	nach	Errichten	eines	Staubschutzes,	sh.	"Sonstige
Leistungen".

Besonderheiten	der	unterschiedlichen	Fensterausbildung,	der	unterschiedlichen	Schadensbilder
sowie	der	einzukalkulierenden	Einbaubedingungen/räumlichen	Gegebenheiten:	sh.
Positionstexte.und	Ausführungsbeschreibungen.

Die	vom	AG	zur	Verfügung	gestellten	Bestandsaufnahmen	der	Fenster	und	Türen	sind	vom	AN	zu
ergänzen:

-	vor	Ausführung:	Dokumentation	der	mit	AG/Restaurator	und	LAKD	abgestimmten
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-	vor	Ausführung:	Dokumentation	der	mit	AG/Restaurator	und	LAKD	abgestimmten
Sanierungsleistungen

-	nach	Ausführung:	als	Dokumentation	der	ausgeführten	Sanierungsleistungen.

Die	Bestandsaufnahme	(Anlage	zum	LV	im	pdf-Format)	wird	nach	Auftragserteilung	als
bearbeitbares	Dateiformat	(xls)	übergeben.

Oberflächenbearbeitung	Holz

-	lose,	aufbrechende	und	anderweitig	beschädigte	Beschichtungen	mechanisch	entfernen	bis	aufs
Holz,	Abfall	entsorgen	gem.	ZTV	Fenster-	und	Türsanierung	Pkt.	10

-	eventuell	vorhandene	Spachtelungen	(2-K-Spachtel)	prüfen,	lose	Spachtelungen	entfernen	und
erneuern,	Bereiche	verschleifen

-	Fehlstellen,	Beschädigungen	und	Löcher	im	Holz

oberflächenbündig	auskitten,	verschleifen,

-	größere	Holzschädigungen	sanieren	gem.	Positionstext

-	Bestandsanstrich	anschleifen

-	Oberflächen	entstauben

Neu-/Überholungsbeschichtung	:

-	freiliegendes	Holz	vorölen	mit	schnelltrocknedem	Öl	(Überschuss	auf	Bestandsbeschichtung
abreiben)

-	deckendes	Alkydharz-Farbsystem	mit	Pinsel	aufgetragen:

>	3-schichtig	auf	Profilen	mit	freiliegendem	vorgeöltem	Holz

>	2-schichtig	auf	intakter	gereinigter	Bestandsbeschichtung

-	Glanz/Reflektionswert	:	seidenglänzend

-	braun:	Farbton	NCS	S	7020-Y50R,	oberste	Schicht/Deckschicht	als	streifige	Lasur	ausführen

-	weiß:	Farbton	in	Abgleich	zur	Bestandsbeschichtung,	alle	Schichten	deckend

-	andere	Farbtöne	nur	gem.	Positionstext

-	alle	Beschichtungen	und	Farbtöne	nur	nach	Bemusterung,	

in	Abstimmung	mit	Landesamt	für	Kultur	und	

Denkmalpflege	(LAKD)	und	AG/Restaurator

-	Kastenfenster,	Farbigkeit:

äußere	Ebene

>	Rahmen-	und	Flügelflächen	außen:	braun	

(Bestand:	i.d.R.	grün)

>	Rahmen-	und	Flügelflächen	innen:	weiß

(Bestand:	weiß)

Futterrahmen:	braun	(Bestand:	weiß)

innere	Ebene:

>	Rahmen-	und	Flügelflächen	außen:	braun	

(Bestand:	weiß)

>	Rahmen-	und	Flügelflächen	innen:	weiß,	Bestand	(weiß)

Rahmen-	und	Flügelflächen	der	inneren	Ebene	raumseitig/innen	i.d.R.	belassen,	reinigen
(Überholungsbeschichtung	hier	nur	in	Abstimmung	mit	BÜ);	alle	anderen	Flächen	neu	beschichten,

sh.	auch	Anlage	zum	LV

-	Einfachfenster,	Farbigkeit:
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-	Einfachfenster,	Farbigkeit:

Außenseite:	braun	(Bestand	i.d.R.	grün)

Innenseite:	weiß,	andere	Farbtöne	nur	gem.	Positionstext

Die	Sanierung	und	Neubeschichtung	der	Außenseite	des	Blendrahmens	außen	erfolgt	nach	Demontage
des	Bauzeitschutzes	gem.	"Sonstige	Leistungen"	und	Wiedereinbau	der	sanierten	Fensterflügel	und
;	Mehraufwand	(zeitlicher	Versatz	der	Ausführung,	Schutz	der	bereits	sanierten	Fensterteile
etc.)	ist	einzukalkulieren

Verglasung

-	Silikondichtung	erneuern	an	Rahmen,	die	eine	andersfarbige	Neubeschichtung	erhalten,	gem.
Positionstext	des	Fensters,	nur	nach	Bemusterung

-	schadhafte	Silikondichtungen	und	Kittfalze	erneuern,	eingefärbt	im	Farbton	der
Rahmenbeschichtung	gem.	Positionstext	Fenster,	nur	nach	Bemusterung

-	beschädigte	Verglasungen	ersetzen	durch	Ziehglas,	Floatglas	oder	Isolierverglasung	gem.
Bestand	und	Bemusterung;	Einbau	mit	Silikonfuge/Kittfalz	und	Glasleiste,	gem.	Bestand	und
Erfassungsblatt

-	Glasart	und	Farbton	Silikon	gem.	Positionstext,	nur	nach	Bemusterung

-	Sichtschutz-Folien	entfernen	bzw.	erneuern	gem.	Positionstext	

Bleiverglasungen	einzelner	Flügel	sind	z.T.	mit	aufgesetzten	(verdrahteten)	und	auf	dem
Holzrahmen	verschraubten	Eisenstäben	gesichert.	Die	Bleiverglasungen	und	Eisen-Stäbe	werden
durch	einen	Restaurator	saniert	(vor	Ort/in	Werkstatt);	Schnittstellen	zur	Sanierung	der
Holzrahmen	durch	den	Tischler	sind	selbständig	abzustimmen.	

Beschläge

-	reinigen	(insbesondere	materialsichtige	Beschagteile)	

-	Korrosion	entfernen

-	gangbar	machen,	fetten/ölen	justieren

-	beschichtete	Beschläge	(z.B.	Bänder):

>	Beschichtung	reinigen,	

>	beschädigte	Beschichtungen	bzw.	fehlfarbige	Beschichtungen	erneuern,

>	Beschichtungen	der	Beschläge	an	neu	zu	beschichtenden	Fensterbereichen	erneuern,

-	Beschläge	schützen	während	Arbeiten	am	Rahmen

-	ggf.	erforderliche	Erneuerung	von	nicht	reparierbaren	Beschlägen	in	gesonderter
Zulageposition

-	schadhafte	Beschichtungen	überarbeiten/erneuern

-	Farbsystem	wie	Holz,	Glanzgrad	und	Farbton	

wie	Holzbeschichtung

-	Ausführung	nur	nach	Bemusterung	mit	LAKD	und	AG/Restaurator

sonstige	Sanierungsmaßnahmen:

-	Einbau	von	Falzdichtungen	mit	Nut	(keine	Klebedichtungen!)	bzw.	ersetzen	von	Klebdichtungen	

>	umlaufend	in	alle	Flügel	der	inneren	Ebene	von	Kastenfenstern,

>	in	Flügel	von	Einfachfenstern

gem.	Positionstext

-	Dichtungsfarbton	gem.	Rahmenbeschichtung,	nur	nach	Bemusterung

Einbauteile:

-	Einbau	von	Überwachungskontakten,	vom	Gewerk	Elektro	geliefert,	Einbauorte	nach	Angabe	Elt

-	Herstellen	von	Bohrungen	und	Nuten	für	bauseitige	Verlegung	der	Kabelführung,	nach	Angabe
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-	Herstellen	von	Bohrungen	und	Nuten	für	bauseitige	Verlegung	der	Kabelführung,	nach	Angabe
Elektro

-	Demontage	vorhandener	Leitungen	und	Kabelkanäle	auf	bzw.	neben	den	Rahmen	sowie	von
Kontaktelementen	in	den	Rahmen	erfolgt	durch	Gewerk	Elektro,	Ausführung	ist	gemeinsam	mit	BÜ
abzustimmen

Fensterbank	innen

-	Bestand	gem.	Positionstext	"Fensterbank..."	bzw.	Fenstertyp-Beschreibung.

-	Bestandsfensterbänke	sind	am	Einbauort	zu	belassen;	Demontage,	ggf.	Veränderungen	und
Wiedereinbau	dürfen	nur	erfolgen,	wenn	die	Sanierung	bzw.	Erneuerung	des	Fensters	sonst	nicht
möglich	ist	und	die	Maßnahme	mit	dem	Restaurator	bzw.	LAKD	abgestimmt	ist

-	Aufarbeiten	der	Fensterbänke	aus	Holz	ist	in	gesonderter	Position	erfasst:	

Reinigung	und	Neubeschichtung	gem.	Positionstext,	kleine	Holzreparaturen

-	unterhalb	der	Fensterbänke	befinden	sich	oft	Heizkörper	und/oder	Installationskanäle	(sh.
Positionstext),	erschwerte	Bearbeitung	der	Unterseiten	und	Schutz	der	Installationen	ist
einzukalkulieren

Fensterbank	außen

-	Fensterbänke	aus	Natursteinplattenbelag	oder	Klinkersteinen	in	den	Obergeschossen;	Beton-/
Mörtelverstrich	im	Kellergeschoss	und	in	Lichtschächten

-	keine	Verblechungen	mit	Anschluss	an	das	Brüstungsholz,	Schutz	der	unteren	Anschlussfuge
durch	wetterschenkelartiges	Profil	am	unteren	Rahmenholz

Anschlussfugen	zum	Bauwerk:

schadhafte	und/oder	unvollständige	Fugenfüllungen	instandsetzen	(Zulageposition):

-	keine	luftdichten	Abschlüsse	ausbilden

-	äußere	Anschlussfugen:

>	Fugensanierung	und	Fugenabschluss	umlaufend	erfolgt	durch	Restaurator	oder	AN	Mauerarbeiten;	

die	Abdeckung	des	unteren	Anschlusses	mit	Abdeckblech	durch	AN	Klempner;	Schnittstellen-
Abstimmung	mit	den	AN	ist	einzukalkulieren

>	Die	Fuge	zwischen	Rahmen	und	Sohlbank	außen	wird	i.d.R.	mit	einer	neuen	bauseitigen
Blechabdeckung	geschützt.	Schnittstellen	mit	der	Sanierung	der	Holzrahmen	durch	den	Tischler
sind	selbständig	abzustimmen.

-	innere	Anschlussfugen:

>	schadhafte	bzw.	herausstehende	Fügenfüllungen	(i.d.R.	Mineralfaser-Dämmstoff)	entfernen

>	umlaufend	mit	Hanf-	oder	Sisalschnur	ausstopfen,

ohne	Dichtungsband

>	Verleistung,	provisorisch,	nur	in	Abstimmung	mit	AG/Restaurator

>	Einputzen	innerer	Fensteranschluss	bauseits

Alle	Fugenfüllungen	sind	mind.	2	cm	zurückgesetzt	

gegenüber	den	Rahmenoberflächen	auszuführen.

sonstige	Leistungen

Reihenfolge	und	voraussichtlicher	Zeitpunkt	der	zu	

bearbeitenden	Fenster	und	Leibungen	sind	rechtzeitig	

mit	BÜ	und	AN	Restaurator	abzustimmen.	

Vor	Beginn	der	Bearbeitung	des	Fensters	ist	im	jeweiligen	Raum	eine	Staubschutzwand	zu	stellen
(gesond.	Position).	

Für	den	Einbau	der	Staubschutzwände	sowie	für	die	allgemeine	Handlungsfreiheit	sind	zu
beachten:

-	nutzerseitig	werden	die	Bereiche	bis	ca.	50	cm	neben	dem	jeweiligen	Fenster	und	ca.	1,5	m	in

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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-	nutzerseitig	werden	die	Bereiche	bis	ca.	50	cm	neben	dem	jeweiligen	Fenster	und	ca.	1,5	m	in
den	Raum	hinein	von	losen	Ausstattungen	beräumt,	soweit	möglich;	im	Arbeitsraum	verbliebene
Möbel	und	Ausstattungen	sind	abzudecken/zu	schützen

-	haustechnische	Installationen	und	fest	eingebaute	Ausstattungen	sind	in	den	jeweiligen
Fenster-Positionen	beschrieben	bzw.	in	den	Anlagen	zum	LV	dargestellt,	ggf.	zusätzlicher
Aufwand	ist	einzukalkulieren

Nach	Ausbau	der	Fensterflügel	ist	bis	zum	Wiedereinbau	

ein	bauzeitlicher	Witterungs-	und	Zugangsschutz	herzustellen	und	während	der	Einbauzeit	zu
warten.

Entsorgung	des	Witterungsschutzes	gem.	Allg.	ZTV	bzw.	

Übergang	in	Eigentum	des	AN.

Arbeiten	an	Fenstern	hinter	feststehenden	Außengittern:

-	Gitter	gem.	Angabe	im	Positionstext

-	Mehraufwand	für	erschwerte	Zugänglichkeit	und	für	Schutz	der	bauseits	sanierten	Außengitter
als	gesonderte	Position

weitere	einzurechnende	Leistungen:

-	laufendes	Absaugen	von	Staub	und	Spänen	während	der	

Arbeiten	und	

-	abschließendes	Reinigen/Entstauben	des	Einbau-	und	Leibungsbereiches,

Erstreinigung	Fenster	und	Fensterbänke

-	Leistungen	gem.	ZTV	"Fenster-	und	Türsanierung"	Pkt.	14

Die	Vorgaben	der	Ausführungsbeschreibung	sind	für	

Angebot	und	Ausführung	bindend.

Bemusterung	und	Zustimmung	LAKD	ist	erforderlich	für:

-	neue	Beschläge	

-	Profile	und	Verbindungen	von	zu	ersetzenden	Bauteilen	

(Wetterschenkel,	Flügel,	Fensterebene)

-	alle	Beschichtungen	auf	Holz	und	Beschlägen

HINWEIS:

Die	Bezeichnung	der	einzelnen	Fenster	setzt	sich	zusammen	aus

-	Bezeichnung	des	Gebäudeflügels	

-	Fassadenseite

-	Etage

-	laufende	Nummer	des	Fensters	am	o.g.	Einbauort	

z.B.:	Fenster	SF-SW-1OG-1	=	Fenster	im	Seitenflügel	-	an	der	Südwestfassade	-	im	1.OG	-	Nr.1
AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG	Überwachungstechnik	/	BA5
AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG

Einbau	Überwachungssensoren	für	Fensterüberwachung

Einbau	von	Überwachungssensoren	mit	Magnetkontakt,

von	Gewerk	Elektro	bereitgestellt,

zur	Überwachung	der	Fensterflügel	auf	Öffnung	und	Verschluss,

einschl.	Inbetriebnahme	und	Funktionsprüfung	mittels	Durchgangsmessung	inkl.	Messprotokoll.

Ausführung:

-	bei	Einfachfenstern	1	St.	pro	Fensterflügel,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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-	bei	Einfachfenstern	1	St.	pro	Fensterflügel,

-	bei	Kastenfenstern	1	St.	pro	inneren	Fensterflügel,

-	Bohrung	und	verdeckte	Kabelführung

in	Fensterrahmen	und	unter	Fensterbank,

-	Kabelverlegung	zum	Standort	der	Übergabedose	im	

Brüstungsbereich	innen	

in	Abstimmung	mit	AN	Elektro	und	Restaurator.

Für	die	Durchgangsmessung	und	Erstellung	des	Messprotokolls	ist	ein	Multimeter	im
Durchgangsmodus	oder	ein	spezieller	Spannungs-	und	Durchgangsprüfer	zu	verwenden.

Mehraufwand	für	o.g.	Leistungen	als	Zulage	zu	Sanierung	der	Fenster	gem.
Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren	/	..."	in	gesonderter	Position

Ausführung	an	Fenstern	gem.	Positionstext,	

Abrechnung	pro	Fensterflügel.

Leistungen	des	Gewerks	Elektroinstallation:

-	Demontage	der	vorhandenen	Kontaktsensoren	und	zugehörigen	Verkabelungen	

-	Lieferung	der	Einbau-Elemente	und	Anschlusskabel

-	Anschluss	der	Fenster	an	die	Einbruch-Meldeanlage	und	Prüfung	der	Gesamtanlage.

Überwachungstechnik	wird	in	Räumen	installiert,	die	direkten	Zugang	zum	Hauptflügel	haben,	gem.
Positionstext.
AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG	Folierung	Fenster
AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG

Einbau	Folien	auf	Fensterscheiben

Schutz-Folierungen	an	Innenseiten	der	Fensterscheiben	(bei	Kastenfenstern	an	den	Innenseiten
der	inneren	Fensterebene):

Blickschutzfolie	

-	matte	Folie

-	ohne	Anforderungen	an	UV-	und/oder	IR-Schutz

-	Ohne	Anforderungen	an	Einbruchschutz

Lichtschutzfolie

-	UV-Schutz	

>	Ausschluss	UV	bis	400nm

>	Reduzierung	UV-A	ab	400	nm:	mind.	95%,	

>	Reduzierung	UV-B	ab	4000	nm:	mind.	95	%

-	Infrarot-Schutz

>	Minderung	der	Infrarot-Strahlung	ab	780	-	1400	nm:	mind.	50%

Sicherheitsfolie

-	P2A	gem.	DIN	365	A

Sicherheitsfolie	mit	Lichtschutzeigenschaften

-	Folie	mit	Kombination	der	Eigenschaften	Lichtschutz	und	Sicherheit	gem.	o.g.	Anforderungen

Vorhandene	Folierungen	sind	von	den	Fensterscheiben	zu	entfernen	und	zu	entsorgen,	die
Glasflächen	sind	von	Klebstoffresten	zu	reinigen.

Ausführung	der	Art	der	Folierungen	gem.	Positionstext.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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02.01 Holzfenster

02.01.0010 Fenster	sanieren,	Kastenfenster	Typ	SF-neu-1
Kastenfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Kastenfenster	Typ	SF-neu-1

-	lichte	Bauöffnung	außen	B/H	ca.	66	/	90	cm	(Höhe	im	Stich,	Segmentbogensturz)

bestehend	aus

-	einflüg.	Fensterebenen,	Drehflügel

-	Flügel-Außenkanten	und	Glasleisten	profiliert	(gem.	Erfassungsblatt)

-	Verglasung

-	Futterrahmen,	glatt

-	Glasleisten,	Flügelrahmenkanten	profiliert	gem.	Erfassungsblatt

-	Verglasung:	außen	Float,	innen	Iso	2x	Float,	SZR	weiß

-	Beschläge	gem.	Erfassungsblatt

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Plan	740

-	Erfassungsblatt	SF-NO-KG-1a	

Einbausituation	innen:

-	Fensterbank	Holz

-	Leibungen	schräg,	geputzt,	ca.	35	cm	hoch	gefliest

-	Blendrahmen	bündig	eingeputzt

-	Sturz	ca.	4	m	über	OFB

-	in	kleinem	Raum	(sh.	Plan	110,	Anlage)

-	unterhalb	Fenster	SF-NO-KG-1b	

Einbausituation	außen:

-	zu	2/3	in	Lichtschacht	mit	Abdeckgitter	(Gitter	demontierbar)

-	Leibungen	Klinker	(Sturz),	Putz	(Seiten),	Beton	(Brüstung)

Maßnahmen:

-	Reinigung	allseitig

-	Reparatur	kleiner	Holzschäden

-	Beschichtungen	und	Silikonfugen	erneuern:	

>	äußerer	Rahmen	und	Flügel:	außen	braun,	innen	weiß	

>	innerer	Flügel:	außen	braun,	innen	weiß

>	Rahmen	raumseitig	und	innerer	Anschlag:	weiß	

>	Futterrahmen	braun

-	Falzdichtung	in	innere	Ebene	einbauen

-	Beschläge	gangbar	machen,	Flügel	justieren

in	gesonderten	Positionen:

-	Fensterfolie	(Blickschutzfolie)	erneuern

-	Lichtschacht	reinigen	außen

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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-	Lichtschacht	reinigen	außen

-	Sanierung/Reinigung	Fensterbank

Fenster	SF-NO-KG-1a	

Einbauort:	Seitenflügel,	Kellergeschoß

1,000 St 											 											
02.01.0020 Fensterbank	sanieren,	Kastenfenster	Typ	SF-neu-1

Fensterbank,	innen,	sanieren

an	Kastenfenster	Typ	SF-neu-1

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

an	Fenster	SF-NO-KG-1a

-	Tiefe	ca.	30	cm

-	Länge	an	Fenster	ca.	86	cm

-	freie	Kanten	profiliert	(Viertelstab	und	Fase)

-	Überstand	über	Wand(Putz)	ca.	8	cm

-	1	Seite	gerundet,	seitlicher	Überstand	ca.	10	cm

-	1	Seite	stumpf	an	Seitenwand	anschließend

Abrechnung	nach	Aufsichtsfläche

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	gem.	Detailplan	740	und	

-	Erfassungsblatt	SF-NO-KG-1a	

-	Einbausituation	gem.	Positionsbeschreibung	Fenster

Maßnahmen:

-	Reinigen

-	Holzoberfläche	sanieren	(kleine	Schäden	kitten,	schleifen)

-	Beschichtungen	allseitig	sanieren:	

>	Überholungsbeschichtung,	1-2lagig,	inkl.	Anschleifen	des	Bestandes,

>	Farbton:	weiß,	wie	Fenster

Abrechnung	nach	Aufsichtsfläche

0,270 m2 											 											
02.01.0030 Fenster	sanieren,	Kastenfenster	Typ	SF-neu-2

Kastenfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Kastenfenster	Typ	SF-neu-2

-	lichte	Bauöffnung	außen	B/H	ca.	70	/	185	cm,	Höhe	im	Stich,	Segmentbogensturz

bestehend	aus

-	zweiflüg.	Fensterebenen

-	je	1	Drehflügel	oben,	1	Drehflügel	unten

-	je	1	waagerechtes	Rahmenholz/Kämpfer

-	untere	Flügel	rechteckig

-	obere	Flügel	mit	Segmentbogen

-	Glasleisten,	Flügelrahmenkanten	profiliert	gem.	Erfassungsblatt

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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-	Glasleisten,	Flügelrahmenkanten	profiliert	gem.	Erfassungsblatt

-	Verglasung:	außen	Float,	innen	Iso	2x	Float,	SZR	weiß

-	Beschläge	gem.	Erfassungsblatt

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	741

-	Erfassungsblatt	SF-NO-KG-1b

-	Erfassungsblatt	SF-NO-1OG-1

Einbausituation	innen:

SF-NO-KG-1b

-	Fensterbank	Holz

-	Leibungen	schräg,	geputzt,	Anschlussbereich	unverputzt

-	Sturz	bis	ca.	6,50	m	über	FB

-	in	kleinem	Raum	(sh.	Plan	111,	Anlage)

-	oberhalb	Fenster	SF-NO-KG-1a

SF-NO-1OG-1

-	Fensterbank	Holz

-	Leibungen	schräg,	

-	Sturz	bis	ca.	2,75	m	über	FB

-	in	WC-Kabine	(sh.	Plan	112)

Einbausituation	außen:

-	SF-NO-KG-1b	mit	Gitter,	nicht	demontierbar	(Erschwernis	als	Zulagepos.)

-	Leibungen	Klinker	(Sturz,	Seiten),	Schieferplatten	(Brüstung)

Maßnahmen:

-	Reinigung	allseitig

-	Holzschäden	sanieren,	gem.	Erfassungsblatt

-	Beschichtungen	und	Silikonfugen	erneuern:	

>	äußerer	Rahmen	und	Flügel:	außen	braun,	innen	weiß	

>	innerer	Flügel:	außen	braun,	innen	weiß

>	Rahmen	raumseitig	und	innerer	Anschlag:	weiß	

>	Futterrahmen	braun

-	Falzdichtung	in	innere	Ebene	einbauen

-	Kondenswasserablauf	reinigen	/	Durchgängigkeit	wiederherstellen

-	Beschläge	gangbar	machen,	Flügel	justieren

in	gesonderten	Positionen:

-	Blickschutzfolie	an	den	unteren	Flügeln	erneuern

-	Sanierung/Reinigung	Fensterbank

-	Außengitter	(Erschwernis,	Zulage)

Fenster	SF-NO-KG-1b,	SF-NO-1OG-1

Einbauort:	Seitenflügel,	KG	und	1.OG

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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Einbauort:	Seitenflügel,	KG	und	1.OG

2,000 St 											 											
02.01.0040 Außengitter	Fenster-Typ-SF-neu-2,	Erschwernis	Zulage

Außengitter	vor	Fenster,	Zulage

für	erschwerte	Bearbeitung	der	Fenster-Außenflächen	und	für	Schutz	des	Gitters	während	der
Fenstersanierung.

Abstimmung	mit	Restaurator	Metallbau	(Sanierung	Gitter)	einkalkulieren!

Ziergitter	vor	Fassade:

-	nicht	demontierbar

-	Abstand	zu	Fensterebene	ca.	15	-	20	cm,	

-	Größe	ca.	90	/	205	cm

-	lichte	Gitterweite	ca.	15x25	cm:

Fenster:	SF-NO-KG-1b	(Typ	SF-neu-2)

gem.	Detailplan	741	(Anlage)

1,000 St 											 											
02.01.0050 Fensterbank	sanieren,	Kastenfenster	Typ	SF-neu-2

Fensterbank,	innen,	sanieren

an	Kastenfenstern	Typ	SF	neu	2	

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Fenster	SF-NO-KG-1b	und	SF-NO-1OG-1

-	Tiefe	ca.	30-40	cm

-	Länge	an	Fenster	ca.	86	cm

-	freie	Kanten	profiliert	(Viertelrundung	und	Ecke

-	Überstand	über	Wand(Putz)	ca.	8-13	cm

-	1	Seite	gerundet

-	1	Seite	stumpf	an	Seitenwand	anschließend

Abrechnung	nach	Aufsichtsfläche

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	741

-	Erfassungsblatt	SF-NO-KG-1b

-	Erfassungsblatt	SF-NO-1OG-1

Einbausituation	gem.	Positionsbeschreibung	Fenster

Maßnahmen:

-	Reinigen

-	Holzoberfläche	sanieren	(kleine	Schäden	kitten,	schleifen)

-	Beschichtungen	allseitig	sanieren:	

Überholungsbeschichtung,	1-2lagig,	inkl.	Anschleifen	des	Bestandes

Farbton	wie	Innenseite	Fenster

Abrechnung	nach	Aufsichtsfläche

0,670 m2 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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02.01.0060 Folie	auf	Fensterscheiben,	Fenster	Typ	SF-neu-1/SF-neu-2
Folierungen	an	Kastenfenstern	Typ	SF-neu-1	und	-neu-2

auf	unteren	Scheiben	der	inneren	Fensterebene	erneuern

gem.	Ausführungsbeschreibung	"Folierung	Fenster":

-	Blickschutzfolie,	matt

Mehraufwand	als	Zulage	zu	Sanierung	der	Fenster

SF-NO-KG-1a,	SF-NO-KG-1b,	SF-NO-1OG-1

gem.	Detailplan	741	(Anlage)

Abrechnung	pro	Fensterfeld	

Glas-Abmessungen	:

-	ca.	0,62	/	0,60	m

3,000 St 											 											
02.01.0070 Fenster	sanieren,	Kastenfenster	Typ	SF-neu-3.1	/	KG

Kastenfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Kastenfenster	Typ	SF-neu-3.1

-	lichte	Bauöffnung	außen	B/H	ca.	100	/	205	cm	(Höhe	im	Stich,	Segmentbogensturz)

bestehend	aus

-	4flüg.	Fensterebenen	

-	je	2	Drehflügel	oben,	mit	Stulp

-	je	2	Drehflügel	unten,	mit	Stulp

-	je	1	waagerechtes	Rahmenholz/Kämpfer

-	untere	Flügel	rechteckig

-	obere	Flügel	mit	je	1/2	Segmentbogen,

-	Glasleisten,	Flügelrahmenkanten	profiliert	gem.	Erfassungsblatt

-	Verglasung:	außen	Float,	innen	Iso	2x	Float,	SZR	weiß

-	Beschläge	gem.	Erfassungsblatt

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	742

-	Erfassungsblatt	SF-SW-KG-6b

Einbausituation	innen:

-	oberhalb	Fenster	SF-SW-KG-6a

-	Sturz	bis	ca.	6,1	m	über	FB

-	Leibungen	leicht	schräg,	Anschlussbereich	ohne	Putz

-	Fensterbank	Holz

-	sh.	Plan	110	(Anlage)

Einbausituation	außen:

-	Leibungen	Klinker	(Sturz,	Seiten),	

-	Brüstungsbelag	Schieferplatten	

Maßnahmen:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Maßnahmen:

-	Reinigung	allseitig

-	Holzschäden	sanieren,	gem.	Erfassungsblatt

-	Beschichtungen	und	Silikonfugen	erneuern:	

>	äußerer	Rahmen	und	Flügel:	außen	braun,	innen	weiß	

>	innerer	Flügel:	außen	braun,	innen	weiß

>	Rahmen	raumseitig	und	innerer	Anschlag:	weiß	

>	Futterrahmen	braun

-	Falzdichtung	in	innere	Ebene	einbauen

-	Beschläge	gangbar	machen,	Flügel	justieren

in	gesonderter	Position:

-	Blickschutzfolie	erneuern

-	Sanierung/Reinigung	Fensterbank

Fenster	SF-SW-KG-6b

Einbauort:	Seitenflügel,	KG

1,000 St 											 											
02.01.0080 Fenster	sanieren,	Kastenfenster	Typ	SF-neu-3.1	/	EG

Kastenfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Kastenfenster	Typ	SF-neu-3.1

-	lichte	Bauöffnung	außen	B/H	ca.	101	/	204	cm	(Höhe	im	Stich,	Segmentbogensturz)

bestehend	aus

-	4flüg.	Fensterebenen	

-	je	2	Drehflügel	oben,	mit	Stulp

-	je	2	Drehflügel	unten,	mit	Stulp

-	je	1	waagerechtes	Rahmenholz/Kämpfer

-	untere	Flügel	rechteckig

-	obere	Flügel	mit	je	1/2	Segmentbogen,

-	Glasleisten,	Flügelrahmenkanten	profiliert	gem.	Erfassungsblatt

-	Verglasung:	außen	Float,	innen	Iso	2x	Float,	SZR	weiß

-	Beschläge	gem.	Erfassungsblatt

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	742

-	Erfassungsblatt	SF-NO-EG-1	bis	-EG-6

-	Erfassungsblatt	SF-SW-EG-1	bis	-EG-3,	-EG-6,	-EG-7

Einbausituation	innen:

-	Leibungen	leicht	schräg,	geputzt	

-	Leibung	Fenster	-EG-2	gefliest,	ca.	1,10	m	hoch

-	Kabelkanal	direkt	unter	innerer	Fensterbank

-	Fensterbank	Holz

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 141
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	Fensterbank	Holz

-	Sturz	bis	ca.	3,1	m	über	FB

-	sh.	Plan	111	(Anlage)

Einbausituation	außen:

-	Leibungen	Klinker	(Sturz,	Seiten),	

-	Brüstungsbelag	Schieferplatten	

Maßnahmen:

-	Reinigung	allseitig

-	Reparatur	kleiner	Holzschäden

-	Beschichtungen	und	Silikonfugen	erneuern:	

>	äußerer	Rahmen	und	Flügel:	außen	braun,	innen	weiß	

>	innerer	Flügel:	außen	braun,	innen	weiß

>	Rahmen	raumseitig	und	innerer	Anschlag:	weiß	

>	Futterrahmen	braun

-	Falzdichtung	in	innere	Ebene	einbauen

-	Beschläge	gangbar	machen,	Flügel	justieren

in	gesonderter	Position:

-	Sanierung/Reinigung	Fensterbank

-	Abstandhalter	und	Feststeller	ergänzen	(SF-NO-EG-1)

-	Blickschutzfolien	erneuern	(SF-SW-EG-6,	SF-NO-EG-2)

Fenster	

-	SF-NO-EG-1	bis	SF-NO-EG-6,	

-	SF-SW-EG-1	bis	SF-NO-EG-3,	SF-NO-EG-6,	SF-NO-EG-7

Einbauort:	Seitenflügel,	EG

11,000 St 											 											
02.01.0090 Fenster	sanieren,	Kastenfenster	Typ	SF-neu-3.1	/	2.OG

Kastenfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Kastenfenster	Typ	SF-neu-3.1

-	lichte	Bauöffnung	außen	B/H	ca.	102	/	212	cm	(Höhe	im	Stich,	Segmentbogensturz)

bestehend	aus

-	4flüg.	Fensterebenen	

-	je	2	Drehflügel	oben,	mit	Stulp

-	je	2	Drehflügel	unten,	mit	Stulp

-	je	1	waagerechtes	Rahmenholz/Kämpfer

-	untere	Flügel	rechteckig

-	obere	Flügel	mit	je	1/2	Segmentbogen

-	Glasleisten,	Flügelrahmenkanten	profiliert	gem.	Erfassungsblatt

-	Verglasung:	außen	Float,	innen	Iso	2x	Float,	SZR	weiß

-	Beschläge	gem.	Erfassungsblatt

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 142
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	Beschläge	gem.	Erfassungsblatt

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	742

-	Erfassungsblatt	SF-SW-2OG-6	bis	-2OG-8

Einbausituation	innen:

-	Leibung	leicht	schräg,	ca.	7-8	cm	tief,	geputzt

-	Anschlussbereiche	ohne	Putz

-	Fensterbank	Holz

-	sh.	Plan	113	(Anhang)

Einbausituation	außen:

-	Leibungen	Klinker	(Sturz,	Seiten),	

-	Brüstungsbelag	Schieferplatten	

Maßnahmen:

-	Reinigung	allseitig

-	Reparatur	kleiner	Holzschäden

-	Beschichtungen	und	Silikonfugen	erneuern:	

>	äußerer	Rahmen	und	Flügel:	außen	braun,	innen	weiß	

>	innerer	Flügel:	außen	braun,	innen	weiß

>	Rahmen	raumseitig	und	innerer	Anschlag:	weiß	

>	Futterrahmen	braun

-	Falzdichtung	in	innere	Ebene	einbauen

-	Beschläge	gangbar	machen,	Flügel	justieren

in	gesonderter	Position:

-	Blickschutzfolien	erneuern

-	Sanierung/Reinigung	Fensterbank

-	Abstandhalter	und	Feststeller	ergänzen

-	Wetterschenkel	erneuern

-	Anschlussfuge	sanieren	

Fenster	SF-SW-2OG-6	bis	SF-SW-2OG-8

Einbauort:	Seitenflügel	,	NO-,	NW-	und	SW-Fassade

3,000 St 											 											
02.01.0100 Fenster	sanieren,	Kastenfenster	Typ	SF-neu-3.1	/	DG

Kastenfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Kastenfenster	Typ	SF-neu-3.1

-	lichte	Bauöffnung	außen	B/H	ca.	101	/	198	cm	(Höhe	im	Stich,	Segmentbogensturz)

bestehend	aus

-	4flüg.	Fensterebenen	

-	je	2	Drehflügel	oben,	mit	Stulp

-	je	2	Drehflügel	unten,	mit	Stulp

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 143
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	je	2	Drehflügel	unten,	mit	Stulp

-	je	1	waagerechtes	Rahmenholz/Kämpfer

-	untere	Flügel	rechteckig

-	obere	Flügel	mit	je	1/2	Segmentbogen,

-	Glasleisten,	Flügelrahmenkanten	und	äußere	Blendrahmenkante	leicht	profiliert	gem.
Erfassungsblatt

-	Verglasung:	außen	Float,	innen	Iso	2x	Float,	SZR	weiß

-	Beschläge	gem.	Erfassungsblatt

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	742

-	Erfassungsblatt	SF-NW-DG-1

Einbausituation	innen:

-	ohne	MW-Leibung

-	ohne	Fensterbank

-	Blendrahmen	umlaufend	auf	Innenmauerwerk	

Einbausituation	außen:

-	Leibungen	Klinker	(Sturz,	Seiten),	

-	Brüstungsbelag	Schieferplatten	

Maßnahmen:

-	Reinigung	allseitig

-	Reparatur	kleiner	Holzschäden

-	Beschichtungen	und	Silikonfugen	erneuern:	

>	äußerer	Rahmen	und	Flügel:	außen	braun,	innen	weiß	

>	innerer	Flügel:	außen	braun,	innen	weiß

>	Rahmen	raumseitig	und	innerer	Anschlag:	weiß	

>	Futterrahmen	braun

-	Falzdichtung	in	innere	Ebene	einbauen

-	Beschläge	gangbar	machen,	justieren	(Flügel	schleift)

in	gesonderter	Position:

-	Blickschutzfolien	erneuern

-	Ergänzung	Fenstergriffe

-	Ergänzung	Abstandhalter	und	Feststeller

Fenster	SF-NW-DG-1

Einbauort:	Seitenflügel	,	NW-Fassade

1,000 St 											 											
02.01.0110 Fenster	sanieren,	Kastenfenster	Typ	SF-neu-3.2	/	KG

Kastenfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Kastenfenster	Typ	SF-neu-3.2

-	lichte	Bauöffnung	außen	B/H	ca.	100	/	218	cm	(Höhe	im	Stich,	Segmentbogensturz)

bestehend	aus

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 144
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

bestehend	aus

4flüg.	Fensterebenen

-	je	2	Drehflügel	oben,	mit	Stulp

-	je	2	Drehflügel	unten,	mit	Stulp

-	je	1	waagerechtes	Rahmenholz/Kämpfer

-	untere	Flügel	rechteckig

-	obere	Flügel	mit	je	1/2	Segmentbogen,

-	Glasleisten,	Flügelrahmenkanten	und	äußere	Blendrahmenkante	leicht	profiliert	gem.
Erfassungsblatt

-	Verglasung:	außen	Float,	innen	Iso	2xFloat,	SZR	weiß

-	Beschläge	gem.	Erfassungsblatt

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	742

-	Erfassungsblatt	SF-SW-KG-10

Einbausituationen	innen:

-	Leibungen	leicht	schräg

-	Sturz	bis	ca.	3,1	m	über	OK	FB

-	Fensterbank	gefliest,	Tiefe	ca.	15	cm

-	sh.	Plan	111	(Anlage)

Einbausituation	außen:

-	Leibungen	Klinker	(Sturz,	Seiten)

-	Brüstung	Beton

-	hinter	Lichtschacht	mit	waagerechtem	Abdeckgitter	(ca.	1/3	Höhe,	demontierbar)	und
senkrechtem	Ziergitter	(ca.	2/3	Höhe,	vor	der	Wand,	nicht	demontierbar),	

Maßnahmen:

-	Reinigung	allseitig

-	Reparatur	kleiner	Holzschäden

-	Beschichtungen	und	Silikonfugen	erneuern:	

>	äußerer	Rahmen	und	Flügel:	außen	braun,	innen	weiß	

>	innerer	Flügel:	außen	braun,	innen	weiß

>	Rahmen	raumseitig	und	innerer	Anschlag:	weiß	

>	Futterrahmen	braun

-	Falzdichtung	in	innere	Ebene	einbauen

-	Beschläge	gangbar	machen,	Flügel	justieren

in	gesonderter	Position:

-	Einbau	Überwachungssensor	

-	Außengitter	(Erschwernis,	Zulage)

-	Sanierung/Reinigung	Fensterbank

Fenster	SF-SW-KG-10

Einbauort	Seitenflügel	,	KG

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 145
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Einbauort	Seitenflügel	,	KG

1,000 St 											 											
02.01.0120 Fenster	sanieren,	Kastenfenster	Typ	SF-neu-3.2	/	1.OG

Kastenfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Kastenfenster	Typ	SF-neu-3.2

-	lichte	Bauöffnung	außen	B/H	ca.	101	/	219	cm	(Höhe	im	Stich,	Segmentbogensturz)

-	Höhe	Fenster	SF-NW-1OG-1:	232	cm

bestehend	aus

-	4flüg.	Fensterebenen	

-	je	2	Drehflügel	oben,	mit	Stulp

-	je	2	Drehflügel	unten,	mit	Stulp

-	je	1	waagerechtes	Rahmenholz/Kämpfer

-	untere	Flügel	rechteckig

-	obere	Flügel	mit	je	1/2	Segmentbogen

-	Glasleisten,	Flügelrahmenkanten	und	äußere	Blendrahmenkante	leicht	profiliert	gem.
Erfassungsblatt

-	Verglasung:	außen	Float,	innen	Iso	2xFloat,	SZR	weiß

-	Beschläge	gem.	Erfassungsblatt

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	742

-	Erfassungsblatt	SF-NO-1OG-2	bis	-1OG-10

-	Erfassungsblatt	SF-NW-1OG-1

-	Erfassungsblatt	SF-SW-1OG-1	bis	-1OG-3,	

-	Erfassungsblatt	SF-SW-1OG-6	bis	-1OG-12a

Einbausituationen	innen:

SF-NO-1OG-2	bis	-1OG-10:

-	Fensterbank	Holz

-	Leibungen	schräg,	geputzt	

-	SF-NO-1OG-4	und	-5	jeweils	einseitig	an	Querwand

-	Fensternische	bis	OK	FB,	mit	Heizkörper

-	Sturz	bis	ca.	3,15	m	über	OK	FB

SF-NW-1OG-1:

-	im	schmalen	Flur

-	Fensterbank	Holz

-	Leibung	leicht	schräg,	geputzt

-	Sturz	bis	ca.	3,15	m	über	OK	FB

SF-SW-1OG-1	bis	-1OG-3,	-1OG-6	bis	-1OG-8:

-	Fensterbank	Holz

-	Leibung	schräg,	geputzt

-	Fensternische	bis	OK	FB,	meist	mit	Heizkörper

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 146
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	Fensternische	bis	OK	FB,	meist	mit	Heizkörper

-	Sturz	ca.	3,15	m	über	OK	FB

-	Zugang	zu	Fenster	SF-SW-1OG-7	nur	in	Abstimmung	mit	Nutzer	

SF-SW-1OG-9	und	-1OG-10:

-	Fensterbank	Holz,	weiß

-	Leibung	schräg,	mit	Holzbekleidung	(lasiert)

-	Fensternische	bis	OK	FB,	mit	Heizkörper	und	Heizkörperverkleidung	aus	Holz,	(lasiert)	mit
Lochblech

-	Sturz	ca.	3,15	m	über	OK	FB

SF-SW-1OG-11a	und	-1OG-12a:

-	Fensterbank	Holz

-	Leibungen	schräg,	geputzt

-	Sturz	ca.	3,15	m	über	FB

-	unter	Fensterbank	Installationskanal

-	unterhalb	der	kleineren	Fenster	SF-SW-1OG-11b	und	-12b	(Fenster-Typ	10,	in	gesond.	Position)

-	Zugang	nur	vom	Hauptflügel

Einbausituation	außen:

SF-NO-1OG-2	bis	-1OG-10,

SF-SW-1OG-1	bis	-1OG-3,	-1OG-6	bis	-1OG-10,

SF-SW-1OG-11a	und	-1OG-12a:

-	Leibungen	Klinker,	gerundet	(Sturz,	Seiten),	

-	Brüstungsbelag	Schieferplatten

SF-NW-1OG-1	

-	Leibungen	Klinker,	gerundet	(Sturz,	Seiten),	

-	Brüstungsbelag	Schieferplatten

-	direkt	über	Eingangs-Vordach

Maßnahmen:

-	Reinigung	allseitig

-	Reparatur	kleiner	Holzschäden

-	Beschichtungen	und	Silikonfugen	erneuern:	

>	äußerer	Rahmen	und	Flügel:	außen	braun,	innen	weiß	

>	innerer	Flügel:	außen	braun,	innen	weiß

>	Rahmen	raumseitig	und	innerer	Anschlag:	weiß	

>	Futterrahmen	braun

-	Falzdichtung	in	innere	Ebene	einbauen

-	Beschläge	gangbar	machen,	Flügel	justieren-	Falzdichtung	in	innere	Ebene	einbauen

-	Beschläge	gangbar	machen

in	gesonderten	Positionen:

-	Blickschutzfolie	erneuern	

-	Sanierung/Reinigung	Fensterbank

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 147
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	Sanierung/Reinigung	Fensterbank

-	Neueinbau	Feststellhaken	und	Abstandhalter	

-	Einbau	Überwachungssensor	

an	Fenstern	gem.	Zulageposition

Fenster	SF-NO-1OG-2	bis	SF-NO-1OG-10

Fenster	SF-NW-1OG-1

Fenster	SF-SW-1OG-1	bis	SF-SW-1OG-3,	

Fenster	SF-SW-1OG-6	bis	SF-SW-1OG-12a

Einbauort:	Seitenflügel	,	NO-,	NW-	und	SW-Fassade

20,000 St 											 											
02.01.0130 Fenster	sanieren,	Kastenfenster	Typ	SF-neu-3.3	/	2.OG

Kastenfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Kastenfenster	Typ	SF-neu-3.3

-	lichte	Bauöffnung	außen	B/H	ca.	101	/	190	cm	(Höhe	im	Stich,	Segmentbogensturz)

-	Höhe	Fenster	SF-NW-2OG-1:	199	cm

bestehend	aus

-	4flüg.	Fensterebenen	

-	je	2	Drehflügel	oben,	mit	Stulp

-	je	2	Drehflügel	unten,	mit	Stulp

-	je	1	waagerechtes	Rahmenholz/Kämpfer

-	untere	Flügel	rechteckig

-	obere	Flügel	mit	je	1/2	Segmentbogen,

-	Glasleisten,	Flügelrahmenkanten	und	äußere	Blendrahmenkante	leicht	profiliert	gem.
Erfassungsblatt

-	Verglasung:	außen	Float,	innen	Iso	2xFloat,	SZR	weiß

-	Beschläge	gem.	Erfassungsblatt

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	742

-	Erfassungsblatt	SF-NO-2OG-3	und	-2OG-4

-	Erfassungsblatt	SF-NO-2OG-6	und	-2OG-7

-	Erfassungsblatt	SF-NW-2OG-1

Einbausituationen	innen:

SF-NO-2OG-3	und	-2OG-4

-	Fensterbank	Holz,	

-	keine	Leibungen,	innerer	Blendrahmen	auf	Wand,	Anschlussbereich	ohne	Putz	(defekt)

-	Sturz	bis	ca.	2,85	m	über	OK	FB

SF-NO-2OG-6	und	-2OG-7

-	Fensterbank	Holz

-	keine	Leibungen,	innerer	Blendrahmen	auf	Putz/Wand,	

-	Sturz	bis	ca.	2,85	m	über	OK	FB

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 148
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	Sturz	bis	ca.	2,85	m	über	OK	FB

SF-NW-2OG-1

-	Fensterbank	Holz

-	im	schmalen	Flur

-	keine	Leibungen,	Blendrahmen	auf	Putz/Wand,	

-	Sturz	bis	ca.	2,85	m	über	OK	FB

Einbausituation	außen:

-	Leibungen	Klinker,	gerundet	(Sturz,	Seiten),	

-	Brüstungsbelag	Schieferplatten

Maßnahmen:

-	Reinigung	allseitig

-	Reparatur	kleiner	Holzschäden

-	Beschichtungen	und	Silikonfugen	erneuern:	

>	äußerer	Rahmen	und	Flügel:	außen	braun,	innen	weiß	

>	innerer	Flügel:	außen	braun,	innen	weiß

>	Rahmen	raumseitig	und	innerer	Anschlag:	weiß	

>	Futterrahmen	braun

-	Falzdichtung	in	innere	Ebene	einbauen

-	Beschläge	gangbar	machen;

in	gesonderter	Position:

-	Blickschutzfolie	erneuern

-	Sanierung/Reinigung	Fensterbank

-	Sanierung	Anschlussfugen	innen	und	verleisten

-	Neueinbau	Feststellhaken	und	Abstandhalter	

Fenster	SF-NO-2OG-3	und	SF-2OG-4

Fenster	SF-NO-2OG-6	und	SF-NO-2OG-7

Fenster	SF-NW-2OG-1

Einbauort:	Seitenflügel	,	2.OG

5,000 St 											 											
02.01.0140 Folie	auf	Fensterscheiben,	Blickschutz,	Fenster	Typ	SF-neu-3

Folierungen	an	Kastenfenstern	Typ	SF-neu-3

auf	Scheiben	der	inneren	Fensterebene	erneuern

gem.	Ausführungsbeschreibung	"Folierung	Fenster":

-	Blickschutzfolie,	matt

Mehraufwand	als	Zulage	zu	Sanierung	der	Fenster	

Typ	SF-neu-3:

SF-SW-KG-6b,

SF-SW-EG-6,	SF-NO-EG-2,	

SF-NO-1OG-3

SF-NW-DG-1

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 149
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

SF-NW-DG-1

gem.	Detailplan	742	(Anlage)	und	gem.	Angabe	BÜ.

Abrechnung	pro	Fensterfeld

Glas-Abmessungen	:

-	ca.	0,38	/	0,88	bis	0,40	/	0,94	m

20,000 St 											 											
02.01.0150 Folie	auf	Fensterscheiben,	Sicherheit,	Fenster	Typ	SF-neu-3

Folierungen	an	Kastenfenstern	Typ	SF-neu-3

auf	Scheiben	der	inneren	Fensterebene	erneuern

gem.	Ausführungsbeschreibung	"Folierung	Fenster":

-	Sicherheitsfolie	mit	Lichtschutzeigenschaften	(UV-	und	IR-Schutz)

Mehraufwand	als	Zulage	zu	Sanierung	der	Fenster	

SF-SW-KG-10,	

SF-SW-1OG-11a,	SF-SW-1OG--12a

gem.	Detailplan	742	(Anlage)	und	gem.	Angabe	BÜ.

Abrechnung	pro	Fensterfeld

Glas-Abmessungen	:

-	ca.	0,38	/	0,88	bis	0,40	/	0,94	m

12,000 St 											 											
02.01.0160 Überwachungssensoren,	Fenster	Typ	SF-neu-3

Einbau	Überwachungssensoren	mit	Magnetkontakt,

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Überwachungstechnik	/	Einbau	Kontaktsensoren	für
Fensterüberwachung",

Mehraufwand	als	Zulage	zu	Sanierung	der	Fenster	

Typ	SF-neu-3:

SF-SW-KG-10,	SF-SW-1OG-11a,	SF-SW-1OG--12a

gem.	Detailplan	742	(Anlage)

Abrechnung	pro	Sensor.

12,000 St 											 											
02.01.0170 Fensterbank	Kastenfenster	Typ	SF	neu	3.1	sanieren

Fensterbank,	innen,	

an	Kastenfenstern	Typ	SF	neu	3.1	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

an	Fenstern

SF-NO-EG-1	bis	-EG-6

SF-SW-EG-1	bis	-EG-3,	-EG-6,	-EG-7

-	Tiefe	ca.	30	cm

-	Breite	in	Leibung	ca.	1,20	m,	vor	Leibung	ca.	1,37	m

-	Überstand	vorn	ca.	5-8	cm,	

-	Überstand	seitlich	ca.	3-5	cm,	gerundet

-	Kabelkanal	aus	Kunststoff	direkt	unter	innerer	Fensterbank

SF-SW-KG-6b

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 150
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

SF-SW-KG-6b

-	Tiefe	ca.	30	cm

-	Breite	in	Leibung	ca.	1,15	m,	vor	Leibung	ca.	1,25	m

-	Überstand	vorn	ca.	8	cm,	

-	Überstand	seitlich	1x	,	ca.	9	cm,	gerundet

SF-SW-2OG-6	bis	-2OG-8

-	Tiefe	ca.	16	cm

-	Breite	in	Leibung	ca.	1,20,	vor	Leibung	ca.	1,32	m

-	Überstand	vorn	ca.	8	cm,	

-	Überstand	seitlich	ca.	4	cm,	gerundet

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	742

-	Erfassungsblätter	der	Fenster

-	Grundriss	Plan	111,	112,	113

Einbausituation	gem.	Positionsbeschreibung	der	Fenster.

Maßnahmen:

-	Reinigen

-	Holzoberfläche	sanieren	(kleine	Schäden	kitten,	schleifen)

-	Beschichtungen	allseitig	sanieren:	

Überholungsbeschichtung,	1-2lagig,	inkl.	Anschleifen	des	Bestandes

Farbton	wie	Innenseite	Fenster

Abrechnung	nach	Aufsichtsfläche

5,400 m2 											 											
02.01.0180 Fensterbank	Kastenfenster	Typ	SF	neu	3.2	sanieren

Fensterbank,	innen,	

an	Kastenfenstern	Typ	SF	neu	3.2	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

SF-NO-1OG-2	bis	-1OG-10

-	Leibungen	schräg,	geputzt	

>	SF-NO-1OG-3	Leibungen	gefliest

>	SF-NO-1OG-4	und	-5	jeweils	einseitig	an	Querwand

-	Fensternische	bis	OK	FB,	mit	Heizkörper

-	Tiefe	ca.	25-30	cm

-	Breite	in	Leibung	ca.	1,15-1,20	m,	vor	Leibung	ca.	1,37-1,40	m

-	Überstand	vorn	ca.	5-8	cm,	

-	Überstand	seitlich	ca.	3-5	cm,	gerundet

SF-NW-1OG-1

-	im	schmalen	Flur

-	Leibung	leicht	schräg,	geputzt

-	Tiefe	ca.	30	cm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 151
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	Tiefe	ca.	30	cm

-	Breite	in	Leibung	ca.	1,20	m,	vor	Leibung	ca.	1,40	m

-	Überstand	vorn	ca.	8	cm,	

-	Überstand	seitlich	ca.	3-5	cm,	gerundet

SF-SW-1OG-1	bis	-1OG-3,	-1OG-6	bis	-1OG-8

-	Leibung	schräg,	geputzt

-	Fensternische	bis	OK	FB,	meist	mit	Heizkörper

-	Tiefe	ca.	28-30	cm

-	Breite	in	Leibung	ca.	1,20-1,24	m,	vor	Leibung	ca.	1,40-1,45	m

-	Überstand	vorn	ca.	8	cm,	

-	Überstand	seitlich	ca.	3-5	cm,	gerundet

SF-SW-1OG-9	und	-1OG-10

-	Leibung	schräg,	mit	Holzbekleidung	(Sperrholz,lasiert)

-	Fensternische	bis	OK	FB,	mit	Heizkörper	und	Verkleidung	aus	Holz,	(lasiert)	und	Lochblech	

-	nur	Fensterbank	weiß	beschichtet

-	Tiefe	ca.	28-30	cm

-	Breite	in	Leibung	ca.	1,20	m,	vor	Leibung	ca.	1,45	m

-	Überstand	vorn	ca.	3	cm	vor	HK-Verkleidung

-	Überstand	seitlich	ca.	5	cm,	gerundet

SF-SW-1OG-11a	und	-1OG-12a

-	Leibungen	schräg,	geputzt

-	unter	Fensterbank	Installationskanal

-	Tiefe	ca.	18	cm

-	Breite	in	Leibung	ca.	1,20	m,	vor	Leibung	ca.	1,30	m

-	Überstand	vorn	ca.	8	cm	

-	Überstand	seitlich	ca.	5	cm,	gerundet

-	Zugang	nur	vom	Hauptflügel

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	742

-	Erfassungsblätter	der	Fenster

-	Grundriss	Plan	112

Einbausituation	gem.	Positionsbeschreibung	der	Fenster.

Maßnahmen:

-	Reinigen

-	Holzoberfläche	sanieren	(kleine	Schäden	kitten,	schleifen)

-	Beschichtungen	allseitig	sanieren:	

Überholungsbeschichtung,	1-2lagig,	inkl.	Anschleifen	des	Bestandes

Farbton	wie	Innenseite	Fenster

Abrechnung	nach	Aufsichtsfläche

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 152
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Abrechnung	nach	Aufsichtsfläche

7,500 m2 											 											
02.01.0190 Fensterbank	Kastenfenster	Typ	SF	neu	3.3	sanieren

Fensterbank,	innen,	

an	Kastenfenstern	Typ	SF	neu	3.3	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

an	Fenstern	

SF-NO-2OG-3	und	-2OG-4

SF-NO-2OG-6	und	-2OG-7

SF-NW-2OG-1

-Tiefe	ca.	15	cm	(=	Überstand	vor	Wand)

-	Breite	ca.	135	cm

-	Seiten	gerundet

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	742

-	Erfassungsblätter	der	Fenster

-	Grundriss	Plan	113

Einbausituation	gem.	Positionsbeschreibung	der	Fenster.

Maßnahmen:

-	Reinigen

-	Holzoberfläche	sanieren	(kleine	Schäden	kitten,	schleifen)

-	Beschichtungen	allseitig	sanieren:	

Überholungsbeschichtung,	1-2lagig,	inkl.	Anschleifen	des	Bestandes

Farbton	wie	Innenseite	Fenster

Abrechnung	nach	Aufsichtsfläche

1,100 m2 											 											
02.01.0200 Außengitter	Fenster	Typ	SF-neu-3.2,	Erschwernis	Zulage

Fenster	mit	Außengitter,	Zulage

für	erschwerte	Bearbeitung	der	Fenster-Außenflächen	und	für	Schutz	des	Gitters	während	der
Fenstersanierung.

Abstimmung	mit	Restaurator	Metallbau	(Sanierung	Gitter)	einkalkulieren!

Ziergitter	vor	Fassade:

-	nicht	demontierbar

-	Abstand	zu	Fensterebene	ca.	15	-	20	cm,	

-	Größe	ca.	125	/	155	cm

-	lichte	Gitterweite	ca.	15	x	12	-	25	cm:

-	oberhalb	Lichtschacht,	Abdeckgitter	demontierbar)

Fenster	SF-SW-KG-10	(Typ	SF-neu-3.2)

gem.	Detailplan	742	(Anlage)

1,000 St 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 153
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

02.01.0210 Leibungsbekleidung	Holz,	Fenster	Typ-SF-neu-3.2,	Zulage
Bearbeitung	der	raumseitigen	Fensterflächen

und	Fensterbänke	im	Bereich	von	besonders	zu	schützenden	Oberflächen:

-	umlaufende	Leibungs-	und	Wandbekleidung	aus	Holz/Sperrholz,	profiliert	und	farblos	lasiert	

-	Heizkörper-Verkleidung	aus	Holz,	(lasiert)	mit	Lochblech-Füllung,	an	Fensterbank

-	Sturz	ca.	3,15	m	über	OK	FB

Schutz	der	anschließenden	Flächen	und	Mehraufwand	bei	Bearbeitung	von	Fenster	und	Fensterbank
als	Zulage	zu	den	Positionen	"Fenster	sanieren..."	und	Fensterbank	sanieren...".

Ausführung	an	Fenster	SF-SW-1OG-9	und	-1OG-10,	Fenstertyp	SF-neu-3.2

gem.	Detailplan	742	(Anlage)

2,000 St 											 											
02.01.0220 Wetterschenkel	erneuern,	Fenster	Typ	SF	neu-3

Wetterschenkel	erneuern,	an	Flügelrahmen:

-	schadhaften	Wetterschenkel	ausbauen,	

-	neuen	Wetterschenkel	in	gleicher	Holzart,	Form	und	Profilierung	anfertigen	und	am	unteren
Holm	des	Fensterflügels	nach	vorgefundener	Befestigungsart	anbringen

-	Holzart	Nadelholz

-	Querschnitt	ca.	37/37	mm,	gem.	Erfassungsblatt

-	Einzellängen	:	ca.	50	cm

-	Vorder-/Oberkante:	i.d.R.	konkav-konvex	gerundet

-	Unterseite	mit	Tropfnut

-	Beschichtung	gem.	Pos.text	Fenster

Ausführung	an	Fenstern	Typ	SF	neu	3

SF-SW-2OG-7,	SF-SW-2OG-8

gem.	Detailplan	742	(Anlage)

sowie	gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	Restaurator

3,000 m 											 											
02.01.0230 Abstandhalter,	Fenster	Typ	SF	neu-3

Abstandhalter	neu	einbauen,

an	Kastenfenstern.

Ausführung:	

-	Material	Stahl,	verzinkt/verchromt	mit	matter	Oberfläche

-	gerundeter	Anschlagpuffer

-	Form	gem.	Bestand,	sh.	Fotoanlage	

-	in	Flügelrahmen	eingebohrt

sh.	Fotoanlage

Ausführung	an	Fenstern

Typ	SF	neu-3:

SF-NO-EG-1

SF-NW-1OG-1

SF-SW-1OG-11a,	SF-SW-1OG-12a

SF-SW-2OG-6,	SF-SW-2OG-7,	SF-SW-2OG-8,	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 154
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

SF-SW-2OG-6,	SF-SW-2OG-7,	SF-SW-2OG-8,	

SF-NO-2OG-3,	SF-NO-2OG-4,	SF-NO-2OG-6,	SF-NO-2OG-7

Detailplan	742	(Anlage),

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	BÜ	und	Restaurator

44,000 St 											 											
02.01.0240 Ausstellhaken,	Fenster	Typ	SF	neu-3

Ausstellhaken	neu	einbauen,

an	Kastenfenstern.

Ausführung:	

-	Haken,	beweglich	mit	Schrauböse,	an	Wetterschenkel	des	äußeren	Flügelrahmens	und	2
Einhängvorrichtungen	(1x	an	Wetterschenkel,	1x	als	Öse	oder	Hülse	an/in	Fensterrahmen)

-	Material	Metall,	nichtrostend,	beschichtbar

-	beschichtet	im	Farbton	der	Fenster-Außenseite

-	Form	ähnlich	Bestand	(z.B.	Fenster	SF-NO-1OG-3)

Ausführung	an	Fenstern

Typ	SF	neu-3:

SF-NO-EG-1

SF-NW-1OG-1

SF-SW-1OG-11a,	SF-SW-1OG-12a

SF-SW-2OG-6,	SF-SW-2OG-7,	SF-SW-2OG-8,	

SF-NO-2OG-3,	SF-NO-2OG-4,	SF-NO-2OG-6,	SF-NO-2OG-7

Detailplan	742	(Anlage),

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	BÜ	und	Restaurator	

22,000 St 											 											
02.01.0250 Griffolive,	Messing,	neu	einbauen,	Fenster	Typ	SF	neu-3.1

Griffolive	aus	Messing,	

fehlend	am	Dreh-Beschlag,	neu	einbauen.

Ausführung:	

-	Griffolive,	S-förmig,	mit	ornamental	verzierter	Oberfläche

-	Material	Messing,	gem.	Bestand

-	Form	gem.	Bestand,	sh.	Fotoanlage	

-	ovale	Befestigungsplatte,	mit	ornamental	verzierter	Oberfläche,	auf	Rahmen	aufgesetzt

Ausführung	an	Fenstern	Typ	SF	neu-3.1:

Fenster	SF-NW-DG-1:	4x	Doppeldrehflügel	mit	Stulp

gem.	Detailplan	742	(Anlage)	und	Fotoanlage

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	BÜ	und	Restaurator

4,000 St 											 											
02.01.0260 Anschlussfuge	sanieren,	Fenster	Typ	SF	neu-3

Anschlussfuge	zum	Mauerwerk	raumseitig	sanieren,

schadhafte	bzw.	herausstehende	Fügenfüllungen	entfernen	und	entsorgen	gem.
Entsorgungsvorschriften.

Fuge	von	losen	Bestandteilen	(Staub,	Mörtel	etc.)	reinigen.	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 155
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Fuge	von	losen	Bestandteilen	(Staub,	Mörtel	etc.)	reinigen.	

Anschlussfuge	umlaufend	mit	Naturfaser.Schnur	ausstopfen,	ohne	Dichtungsband;	Füllung	mind..	2
cm	zurückgesetzt	ausführen.

Fuge	provisorisch	verleisten,	nur	in	Abstimmung	mit	AG/Restaurator.

Fugenfüllung	Bestand:	i.d.R.	Mineralfaser-Dämmstoff

Fugenfüllung	neu:	Hanf-	oder	Sisalschnur

Ausführung	an	Fenstern	Fenstertyp	SF	neu-3.3:

SF-NO-2OG-3	

SF-NO-2OG-4,	

gem.	Detailplan	742	(Anlage)

sowie	gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	Restaurator

15,000 m 											 											
02.01.0270 Fenster	sanieren,	Kastenfenster	Typ	SF	neu-4

Kastenfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Kastenfenster	Typ	SF-neu-4

-	lichte	Bauöffnung	außen	B/H	ca.	98	/	357	cm	(Höhe	im	Stich,	Segmentbogensturz)

bestehend	aus

-	6flüg.	Fensterebenen,

je	2	Drehflügel	oben,	mittig	und	unten,	mit	Stulp

-	je	2	waagerechte	Rahmenhölzer/Kämpfer	(außen	mit	Ziermotiv	Kreis)

-	untere	und	mittlere	Flügel	rechteckig

-	obere	Flügel	mit	je	1/2	Segmentbogen

-	Glasleisten,	Flügelrahmenkanten	und	äußere	Blendrahmenkante	leicht	profiliert	gem.
Erfassungsblatt

-	Verglasung:	außen	Float,	innen	Iso	2xFloat,	SZR	weiß

-	Beschläge	gem.	Erfassungsblatt

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	743

-	Erfassungsblatt	SF-NO-KG-2	bis	SF-NO-KG-4

Einbausituation	innen:

SF-NO-KG-2	bis	SF-NO-KG-4

-	Fensterbank	Holz

-	Leibungen	schräg,	

>	unten	gefliest,	oben	geputzt	(je	ca.	50%),	Anschlussbereich	umlaufend	unverputzt

-	unterhalb	Fensterbank	keine	Fensternische,	Heizkörper	ca.	20	cm	unterhalb	FB	an	Wand

-	Sturz	bis	ca.	4,7	m	über	FB

-	alle	Fenster	in	gleichem	Raum	(Flur)

SF-NO-KG-3	und	-4

-	in	Höhe	oberer	Fensterflügel	Leitungstrasse	(Abstand	zur	Wand	max.	10	cm,	zum	Fenster	ca.	30
cm)

Einbausituation	außen:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
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Gesamtpreis	in
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Einbausituation	außen:

-	untere	Flügel	überwiegend	in	Lichtschacht	mit	Abdeckgitter,	Gitter	(demontierbar)	auf
Stahlträgern	aufliegend	(nicht	demontierbar)

-	oberhalb	Lichtschacht	Wand-Gitter,	nicht	demontierbar,	Abstand	zum	Fenster	ca.	15-20	cm

-	Leibungen:	

>	Klinker	(Sturz,	Seiten	oberhalb	Gelände),	

>	Beton	(im	Lichtschacht)

Maßnahmen:

-	Reinigung	allseitig

-	Reparatur	kleiner	Holzschäden

-	Beschichtungen	und	Silikonfugen	erneuern:	

>	äußerer	Rahmen	und	Flügel:	außen	braun,	innen	weiß	

>	innerer	Flügel:	außen	braun,	innen	weiß

>	Rahmen	raumseitig	und	innerer	Anschlag:	weiß	

>	Futterrahmen	braun

-	Falzdichtung	an	innerer	Ebene	erneuern	

-	Beschläge	gangbar	machen,	Flügel	justieren

-	Kondenswasserablauf	reinigen	/	Durchgängigkeit	wiederherstellen

:

in	gesonderter	Position:

-	Außengitter	(Erschwernis,	Zulage)

-	Sanierung/Reinigung	Fensterbank

Fenster	SF-NO-KG-2,	SF-NO-KG-3,	SF-NO-KG-4

Einbauort:	Seitenflügel,	Kellergeschoß

3,000 St 											 											
02.01.0280 Außengitter	Fenster-Typ-SF	neu-4,	Erschwernis	Zulage

Fenster	mit	Außengitter,	Zulage

für	erschwerte	Bearbeitung	der	Fenster-Außenflächen	und	für	Schutz	des	Gitters	während	der
Fenstersanierung.

Abstimmung	mit	Restaurator	Metallbau	(Sanierung	Gitter)	einkalkulieren!

Ziergitter	vor	Fassade:

-	nicht	demontierbar

-	Abstand	zu	Fensterebene	ca.	15	-	20	cm,	

-	Größe	ca.	130	/	255	cm

-	lichte	Gitterweite	ca.	15x25	cm:

Fenster	SF-NO-KG-2,	SF-NO-KG-3,	SF-NO-KG-4	

gem.	Detailplan	743	(Anlage)

3,000 St 											 											
02.01.0290 Fensterbank,	Kastenfenster	Typ	SF	neu	4	sanieren

Fensterbank,	innen,	

an	Kastenfenstern	Typ	SF	neu-4	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

an	Fenster	SF-NO-KG-2,	SF-NO-KG-3,	SF-NO-KG-4

-Tiefe	ca.	30	cm,	

-	Länge	an	Fenster	ca.	120	cm,	vor	Wand	ca.	150	cm

-	Überstand	vor	Wand	(Putz/Fliese)	ca.	5	cm

-	Seiten	gerundet

-	freie	Kanten	profiliert	(Viertelrundung	und	Fase)

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	743

-	Erfassungsblätter	der	Fenster

-	Grundriss	Plan	111

Einbausituation	gem.	Positionsbeschreibung	der	Fenster.

Maßnahmen:

-	Reinigen

-	Holzoberfläche	sanieren	(kleine	Schäden	kitten,	schleifen)

-	Beschichtungen	allseitig	sanieren:	

Überholungsbeschichtung,	1-2lagig,	inkl.	Anschleifen	des	Bestandes

Farbton	wie	Innenseite	Fenster

Abrechnung	nach	Aufsichtsfläche

1,200 m2 											 											
02.01.0300 Abstandhalter,	Fenster	Typ	SF	neu-4

Abstandhalter	neu	einbauen,

an	Kastenfenstern.

Ausführung:	

-	Material	Stahl,	verzinkt/verchromt	mit	matter	Oberfläche

-	gerundeter	Anschlagpuffer

-	Form	gem.	Bestand,	sh.	Fotoanlage	

-	in	Flügelrahmen	eingebohrt

Ausführung	an	Fenstern

Typ	SF	neu-4

SF-NO-KG-2,	SF-NO-KG3,	SF-NO-KG-4

Detailplan	743	(Anlage)

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	BÜ	und	Restaurator

18,000 St 											 											
02.01.0310 Ausstellhaken,	Fenster	Typ	SF	neu-4

Ausstellhaken	neu	einbauen,

an	Kastenfenstern.

Ausführung:	

-	Haken,	beweglich	mit	Schrauböse,	an	Wetterschenkel	des	äußeren	Flügelrahmens	und	2
Einhängvorrichtungen	(1x	an	Wetterschenkel,	1x	als	Öse	oder	Hülse	an/in	Fensterrahmen)

-	Material	Metall,	nichtrostend,	beschichtbar

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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-	Material	Metall,	nichtrostend,	beschichtbar

-	beschichtet	im	Farbton	der	Fenster-Außenseite

-	Form	ähnlich	Bestand	(z.B.	Fenster	SF-NO-1OG-3)

Ausführung	an	Fenstern,

Typ	SF	neu-4

SF-NO-KG-2,	SF-NO-KG3,	SF-NO-KG-4

Detailplan	743	(Anlage)

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	BÜ	und	RestauratorSF-SW-1OG-11b,	SF-SW-1OG-12b

6,000 St 											 											
02.01.0320 Fenster	sanieren,	Kastenfenster	Typ	SF-neu-5

Kastenfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Kastenfenster	Typ	SF-neu-5

-	lichte	Bauöffnung	außen	B/H	ca.	130	/	355	cm	(Höhe	im	Stich,	Segmentbogensturz)

bestehend	aus

-	6flüg.	Fensterebenen,	

je	2	Drehflügel	oben,	mittig	und	unten,	mit	Stulp

-	je	2	waagerechte	Rahmenhölzer/Kämpfer	(außen	mit	Ziermotiv	Kreis)

-	untere	und	mittlere	Flügel	rechteckig

-	obere	Flügel	mit	je	1/2	Segmentbogen

-	Glasleisten,	Flügelrahmenkanten	und	äußere	Blendrahmenkante	leicht	profiliert	gem.
Erfassungsblatt

-	Verglasung:	außen	Float,	innen	Iso	2xFloat,	SZR	weiß

-	Beschläge	gem.	Erfassungsblatt

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	744

-	Erfassungsblatt	SF-SW-KG-7	und	SF-SW-KG-8

Einbausituation	innen:

-	Fensterbank	Holz

-	Leibungen	schräg,	geputzt

-	Heizkörper	direkt	unterhalb	Fensterbank,	vor	gefliester	Wand

-	Sturz	bis	ca.	4,80	m	über	FB

Einbausituation	außen:

-	untere	Flügel	überwiegend	in	Lichtschacht	mit	Abdeckgitter,	Gitter	(demontierbar)	auf
Stahlträgern	aufliegend	(nicht	demontierbar)

-	oberhalb	Lichtschacht	Wand-Gitter,	nicht	demontierbar	

-	Leibungen:	

>	Klinker	(Sturz,	Seiten	oberhalb	Gelände),	

>	Beton	(im	Lichtschacht)

Maßnahmen:

-	Reinigung	allseitig

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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-	Reinigung	allseitig

-	Reparatur	kleiner	Holzschäden

-	Beschichtungen	und	Silikonfugen	erneuern:	

>	äußerer	Rahmen	und	Flügel:	außen	braun,	innen	weiß	

>	innerer	Flügel:	außen	braun,	innen	weiß

>	Rahmen	raumseitig	und	innerer	Anschlag:	weiß	

>	Futterrahmen	braun

-	Falzdichtung	an	innerer	Ebene	erneuern	

-	Beschläge	gangbar	machen,	Flügel	justieren

in	gesonderter	Position:

-	Außengitter	(Erschwernis,	Zulage)

-	Sanierung/Reinigung	Fensterbank

Fenster	SF-SW-KG-7	und	SF-SW-KG-8

Einbauort:	Seitenflügel,	Kellergeschoß,	

2,000 St 											 											
02.01.0330 Außengitter	Fenster	Typ-SF	neu-5,	Erschwernis	Zulage

Fenster	mit	Außengitter,	Zulage

für	erschwerte	Bearbeitung	der	Fenster-Außenflächen	und	für	Schutz	des	Gitters	während	der
Fenstersanierung.

Abstimmung	mit	Restaurator	Metallbau	(Sanierung	Gitter)	einkalkulieren!

Ziergitter	vor	Fassade:

-	nicht	demontierbar

-	Abstand	zu	Fensterebene	ca.	15	-	20	cm,	

-	Größe	ca.	155	/	285	cm

-	lichte	Gitterweite	ca.	16	x	16	cm,	rautenförmig

-	UK	Gitter	ca.	15	cm	oberhalb	Lichtschacht	mit	demontierbarem	Gitter	(sh.	Pos.
"...Kastenfenster	Typ	SF	neu-5")

Fenster:	SF-SW-KG-7,	SF-SW-KG-8	

gem.	Detailplan	744	(Anlage)

2,000 St 											 											
02.01.0340 Fensterbank,	Kastenfenster	Typ	SF	neu	5	sanieren

Fensterbank,	innen,	

an	Kastenfenstern	Typ	SF	neu-5	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

an	Fenster	SF-SW-KG-7	und	SF-SW-KG-8

-Tiefe	ca.	26	cm,	

-	Länge	an	Fenster	ca.	150	cm,	vor	Wand	ca.	170	cm

-	Überstand	vor	Wand	(Putz)	ca.	6	cm

-	Seiten	gerundet

-	freie	Kanten	profiliert	(Viertelrundung	und	Fase)

-	Röhrenheizkörper	knapp	an/unterhalb	Fensterbank

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	744

-	Erfassungsblätter	der	Fenster

-	Grundriss	Plan	111

Einbausituation	gem.	Positionsbeschreibung	der	Fenster.

Maßnahmen:

-	Reinigen

-	Holzoberfläche	sanieren	(kleine	Schäden	kitten,	schleifen)

-	Beschichtungen	allseitig	sanieren:	

Überholungsbeschichtung,	1-2lagig,	inkl.	Anschleifen	des	Bestandes

Farbton	wie	Innenseite	Fenster

Abrechnung	nach	Aufsichtsfläche

0,900 m2 											 											
02.01.0350 Fenster	sanieren,	Kastenfenster	Typ	SF-neu-6

Kastenfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Kastenfenster	Typ	SF-neu-6

-	lichte	Bauöffnung	außen	B/H	ca.	64	/	133	cm	(Höhe	im	Stich,	Segmentbogensturz)

bestehend	aus

-	1flüg.	Fensterebenen,	

-	je	1	Drehflügel,	mit	Segmentbogen

-	2	waagerechte	Sprossen,	glasteilend,	im	Außenflügel

-	Wetterschenkel	an	unterem	Blendrahmen	und	an	Außenflügel

-	Glasleisten,	Flügelrahmenkanten	und	äußere	Blendrahmenkante	leicht	profiliert	gem.
Erfassungsblatt

-	Verglasung:	außen	Float,	innen	Iso	2fach	SZR	weiß

-	Abstandhalter	zw.	Flügeln

-	Beschläge	gem.	Erfassungsblatt

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	745

-	Erfassungsblatt	SF-SW-EG-4	und	SF-SW-EG-5

Einbausituation	innen:

-	ohne	Holz-Fensterbank	(Brüstung	gefliest)

-	Leibungen	leicht	schräg,	geputzt,	z.T.	gefliest;	Anschlussbereiche	ohne	Putz

-	unterhalb	Fensternische	EG-5:	Waschtisch	m.	Armatur,	vor	gefliester	Wand

-	Sturz	bis	ca.	2,55	m	über	FB

Einbausituation	außen:

-	hinter	Wand-Gitter,	nicht	demontierbar	(1	gemeinsames	Gitter	vor	beiden	Fenstern)

-	Leibungen:	

>	Klinker	(Sturz,	Seiten)

>	Beton	(Fensterbank)

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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>	Beton	(Fensterbank)

Maßnahmen:

-	Reinigung	allseitig

-	Reparatur	kleiner	Holzschäden

-	Beschichtungen	und	Silikonfugen	erneuern:	

>	äußerer	Rahmen	und	Flügel:	außen	braun,	innen	weiß	

>	innerer	Flügel:	außen	braun,	innen	weiß

>	Rahmen	raumseitig	und	innerer	Anschlag:	weiß	

>	Futterrahmen	braun

-	Falzdichtung	an	innerer	Ebene	erneuern	

-	Beschläge	gangbar	machen	

-	Anschlussfugen	sanieren	von	innen	(Dämmung	erneuern),	provisorisch	verleisten

in	gesonderter	Position:

-	Außengitter	(Erschwernis,	Zulage)

-	Neueinbau	Feststellhaken	und	Abstandhalter

Fenster	SF-SW-EG-4	und	SF-SW-EG-5

Einbauort:	SW-Fassade,	Erdgeschoß,

2,000 St 											 											
02.01.0360 Außengitter	Fenster	Typ-SF-neu-6,	Erschwernis	Zulage

Fenster	mit	Außengitter,	Zulage

für	erschwerte	Bearbeitung	der	Fenster-Außenflächen	und	für	Schutz	des	Gitters	während	der
Fenstersanierung.

Abstimmung	mit	Restaurator	Metallbau	(Sanierung	Gitter)	einkalkulieren!

Ziergitter	vor	Fassade:

-	nicht	demontierbar

-	Abstand	zu	Fensterebene	ca.	15-20	cm	(ca.	8-10	cm	vor	Außenwand)

-	Größe	ca.	195	/	150	cm

-	lichte	Gitterweite	ca.	16	x	16	cm,	rautenförmig

-	durchgehend	vor	Fenster	SF-SW-EG-4	und	SF-SW-EG-5	(Abrechnung	für	2	Fenster)

Fenster:	SF-SW-EG-4	und	SF-SW-EG-5	

gem.	Detailplan	745	(Anlage)

2,000 St 											 											
02.01.0370 Abstandhalter,	Fenster	Typ	SF	neu-6

Abstandhalter	neu	einbauen,

an	Kastenfenstern.

Ausführung:	

-	Material	Stahl,	verzinkt/verchromt	mit	matter	Oberfläche

-	gerundeter	Anschlagpuffer

-	Form	gem.	Bestand,	sh.	Fotoanlage	

-	in	Flügelrahmen	eingebohrt

Ausführung	an	Fenstern

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Ausführung	an	Fenstern

Typ	SF	neu-6:

SF-SW-EG-4	und	SF-SW-EG-5

Detailplan	745	(Anlage)

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	BÜ	und	Restaurator

2,000 St 											 											
02.01.0380 Ausstellhaken,	Fenster	Typ	SF	neu-6

Ausstellhaken	neu	einbauen,

an	Kastenfenstern.

Ausführung:	

-	Haken,	beweglich	mit	Schrauböse,	an	Wetterschenkel	des	äußeren	Flügelrahmens	und	2
Einhängvorrichtungen	(1x	an	Wetterschenkel,	1x	als	Öse	oder	Hülse	an/in	Fensterrahmen)

-	Material	Metall,	nichtrostend,	beschichtbar

-	beschichtet	im	Farbton	der	Fenster-Außenseite

-	Form	ähnlich	Bestand	(z.B.	Fenster	SF-NO-1OG-3)

Ausführung	an	Fenstern

Typ	SF	neu-6:

SF-SW-EG-4	und	SF-SW-EG-5

Detailplan	745	(Anlage)

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	BÜ	und	RestauratorSF-SW-1OG-11b,	SF-SW-1OG-12b

2,000 St 											 											
02.01.0390 Fenster	sanieren,	Kastenfenster	Typ	SF-neu-7

Kastenfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Kastenfenster	Typ	SF-neu-7

-	lichte	Bauöffnung	außen	B/H	ca.	51	/	150	cm	(Höhe	im	Stich,	Segmentbogensturz)

bestehend	aus

-	zweiflüg.	Fensterebenen	

-	je	1	Drehflügel	oben,	1	Drehflügel	unten

-	je	1	waagerechtes	Rahmenholz/Kämpfer	(außen	mit	unprofilierter	Vorblendung)

-	untere	Flügel	rechteckig

-	obere	Flügel	mit	Segmentbogen

-	Rahmenkanten	und	Glasleisten	innen	profiliert	gem.	Erfassungsblatt

-	Verglasung:	außen	Float,	innen	Iso	2fach	SZR	weiß

-	Abstandhalter	zw.	Flügeln

-	Beschläge	gem.	Erfassungsblatt

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	746

-	Erfassungsblatt	SF-SW-1OG-4

Einbausituation	innen:

-	Fensterbank	Holz

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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-	Fensterbank	Holz

-	Leibungen	schräg,	geputzt,	

-	Brüstungshöhe	ca.	1,45	m

-	Sturz	bis	ca.	3	m	über	FB

-	in	schmalem	Raum	(sh.	Plan	112,	Anlage)

Einbausituation	außen:

-	Leibungen	Klinker	(Sturz,	Seiten),	Schieferplatten	(Brüstung)

Maßnahmen:

-	Reinigung	allseitig

-	Reparatur	kleiner	Holzschäden

-	Beschichtungen	und	Silikonfugen	erneuern:	

>	äußerer	Rahmen	und	Flügel:	außen	braun,	innen	weiß	

>	innerer	Flügel:	außen	braun,	innen	weiß

>	Rahmen	raumseitig	und	innerer	Anschlag:	weiß	

>	Futterrahmen	braun

-	Falzdichtung	an	innerer	Ebene	erneuern	

-	Beschläge	gangbar	machen	

in	gesonderter	Position:

-	Sanierung/Reinigung	Fensterbank	innen

Einbauort:	Seitenflügel,	1.OG

1,000 St 											 											
02.01.0400 Fensterbank,	Kastenfenster	Typ	SF-neu-7	sanieren

Fensterbank,	innen,	

an	Kastenfenstern	Typ	SF-neu-7	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

an	Fenster	SF-SW-1OG-4	

-Tiefe	ca.	30	cm,	

-	Länge	an	Fenster	ca.	60	cm,	vor	Wand	ca.	90	cm

-	Überstand	vor	Wand	(Putz)	ca.	8-10	cm

-	Seiten	gerundet

-	freie	Kanten	profiliert	(Viertelrundung	und	Fase)

Abrechnung	nach	Aufsichtsfläche

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	746

-	Erfassungsblatt	Fenster

-	Grundriss	Plan	112

Einbausituation	gem.	Positionsbeschreibung	Fenster.

Maßnahmen:

-	Reinigen

-	Holzoberfläche	sanieren	(kleine	Schäden	kitten,	schleifen)

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 164
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	Holzoberfläche	sanieren	(kleine	Schäden	kitten,	schleifen)

-	Beschichtungen	allseitig	sanieren:	

Überholungsbeschichtung,	1-2lagig,	inkl.	Anschleifen	des	Bestandes

Farbton	wie	Innenseite	Fenster

0,250 m2 											 											
02.01.0410 Fenster	sanieren,	Kastenfenster	Typ	SF-neu-8

Kastenfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Kastenfenster	Typ	SF-neu-8

-	lichte	Bauöffnung	außen	B/H	ca.	101	/	210-220	cm	(Höhe	im	Stich,	Segmentbogensturz)

bestehend	aus

-	4flüg.	Fensterebenen	

-	je	2	Drehflügel	oben,	mit	Stulp

-	je	2	Drehflügel	unten,	mit	Stulp

-	1	waagerechtes	Rahmenholz/Kämpfer	(außen	mit	Ziermotiv	Kreis)

-	untere	Flügel	rechteckig

-	obere	Flügel	mit	je	1/2	Segmentbogen

-	Glasleisten	und	Rahmenkanten	profiliert	gem.	Erfassungsblatt

-	an	Blendrahmen	unten:	zusätzliches	Außenprofil	(Abdeckug	Anschlussfuge)

-	Verglasung:	außen	Float,	innen	Iso	2fach	SZR	weiß

-	obere	Außenflügel	mit	Bleiverglasung	(Sanierung	Bleiverglasung	bauseits)

-	Beschläge	gem.	Erfassungsblatt

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	747

-	Erfassungsblatt	SF-SW-1OG-5a

-	Erfassungsblatt	SF-SW-1OG-5b

Einbausituation	innen:

SF-SW-1OG-5b	auf	Zwischenpodest	Treppe	zw.	1OG	und	2OG

SF-SW-1OG-5a	auf	Zwischenpodest	Treppe	zw.	EG	und	1OG

-	Leibungen	leicht	schräg,	geputzt	

-	Fensterbank	Holz

-	Sturz	bis	ca.	3,20	-	3,30	m	über	FB

-	sh.	Plan	112,	113,	210	und	312	(Anlage)

Einbausituation	außen:

-	Leibungen	Klinker	(Sturz,	Seiten),	

-	Brüstungsbelag	Schieferplatten	

Maßnahmen:

-	Reinigung	allseitig

-	Reparatur	kleiner	Holzschäden

-	Beschichtungen	und	Silikonfugen	erneuern:	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 165
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	Beschichtungen	und	Silikonfugen	erneuern:	

>	äußerer	Rahmen	und	Flügel:	außen	braun,	innen	weiß	

>	innerer	Flügel:	außen	braun,	innen	weiß

>	Rahmen	raumseitig	und	innerer	Anschlag:	weiß	

>	Futterrahmen	braun

-	Falzdichtung	an	innerer	Ebene	einbauen/erneuern.	

-	Kondenswasserablauf	reinigen	/	Durchgängigkeit	wiederherstellen

-	Beschläge	gangbar	machen	

-	Abstimmung	mit	AN	für	Sanierung	der	Bleiverglasungen/Restaurator,	vor	Ausführung	der
Fenstersanierung

in	gesonderten	Positionen:

-	Sanierung/Reinigung	Fensterbank

-	Sanierung	Beschlag/Bänder

Einbauort:	Seitenflügel,	Treppenraum	EG	-	2.OG

2,000 St 											 											
02.01.0420 Fensterbank,	Kastenfenster	Typ	SF-neu-8	sanieren

Fensterbank,	innen,	

an	Kastenfenstern	Typ	SF-neu-8	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

an	Fenster	SF-SW-1OG-5a	und	-5b

-Tiefe	ca.	30	cm,	

-	Länge	an	Fenster	ca.	60	cm,	vor	Wand	ca.	90	cm

-	Überstand	vor	Wand	(Putz)	ca.	8-10	cm

-	Seiten	gerundet

-	freie	Kanten	profiliert	(Viertelrundung	und	Fase)

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	747

-	Erfassungsblatt	Fenster

-	Grundriss	Plan	112	und	113

Einbausituation	gem.	Positionsbeschreibung	Fenster.

Maßnahmen:

-	Reinigen

-	Holzoberfläche	sanieren	(kleine	Schäden	kitten,	schleifen)

-	Beschichtungen	allseitig	sanieren:	

Überholungsbeschichtung,	1-2lagig,	inkl.	Anschleifen	des	Bestandes

Farbton	wie	Innenseite	Fenster

Abrechnung	nach	Aufsichtsfläche.

0,900 m2 											 											
02.01.0430 Einbohrband,	Zierknopf	ergänzen

Einbohrband	sanieren,	fehlenden	Zierknopf	ergänzen.

Ausführung:	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
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Gesamtpreis	in
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Ausführung:	

-	Stahl,	beschichtet,

-	Hutform,	mit	umlaufender	Rillle,	gem.	Bestand,	sh.	Fotoanlage	

-	beschichtet	im	Farbton	des	Fensters	(weiß)

Ausführung	an	Fenster	SF-SW-1OG-5a,	

im	oberen	Außenflügel,

Detailplan	747	und	Fotoanlage

sowie	an	Fenstern	gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	BÜ	und	Restaurator.

2,000 St 											 											
02.01.0440 Fenster	sanieren,	Kastenfenster	Typ	SF	neu-9

Kastenfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Kastenfenster	Typ	SF-neu-9

-	lichte	Bauöffnung	außen	B/H	ca.	98	/	85	cm	

-	mit	waagerechtem	Sturz

bestehend	aus

-	zweiflüg.	Fensterebenen	

-	je	2	Drehflügel,	rechteckig,	mit	Stulp

-	Verglasung:	außen	Float,	innen	Iso	2x	Float	SZR	weiß

-	Glasleisten,	Flügelrahmenkanten	und	äußere	Blendrahmenkante	profiliert	gem.	Erfassungsblatt

-	Verglasung:	außen	Float,	innen	Iso	2fach	SZR	weiß

-	Beschläge	gem.	Erfassungsblatt

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	748

-	Erfassungsblatt	SF-SW-KG-6a

Einbausituation	innen:

-	Fensterbank	Holz	

-	Leibungen	rechtwinklig,	gefliest,	

-	Sturz	bis	ca.	3	m	über	FB

-	in	schmalem	engem	Raum	(sh.	Plan	112,	Anlage),	unterhalb	Fenster	SF-SW-KG-6a	(sh.	Fenstertyp
neu-3.1)

Einbausituation	außen:

-	Leibungen	Klinker	(Sturz),	Beton	(Seiten	und	Brüstung)

-	in	Kellerlichtschacht	(	ca.	4/5	Höhe)

BxT	Schacht	i.L.:	ca.	97x54	cm

Schacht-Abdeckgitter	demontierbar

Maßnahmen:

-	Reinigung	allseitig

-	Reparatur	kleiner	Holzschäden

-	Beschichtungen	und	Silikonfugen	erneuern:	

>	äußerer	Rahmen	und	Flügel:	außen	braun,	innen	weiß	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

>	äußerer	Rahmen	und	Flügel:	außen	braun,	innen	weiß	

>	innerer	Flügel:	außen	braun,	innen	weiß

>	Rahmen	raumseitig	und	innerer	Anschlag:	weiß	

>	Futterrahmen	braun

-	Falzdichtung	an	innerer	Ebene	einbauen/erneuern.	

-	Beschläge	gangbar	machen	

in	gesonderter	Position:

-	Sanierung/Reinigung	Fensterbank

Fenster	SF-SW-KG-6a

Einbauort:	Seitenflügel,	KG

1,000 St 											 											
02.01.0450 Fensterbank	Kastenfenster	Typ	SF	9	sanieren

Fensterbank,	innen,	sanieren

an	Kastenfenstern	Typ	SF	neu	9	

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

an	Fenster	SF-SW-KG-6a

-	Tiefe	ca.	30	cm

-	Breite	in	Leibung	ca.	1,15	m,	vor	Leibung	ca.	1,25	m

-	Überstand	vorn	ca.	8	cm,	

-	Überstand	seitlich	1x	,	ca.	10	cm,	gerundet

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	748

-	Erfassungsblatt	Fenster

-	Grundriss	Plan	110

Einbausituation	gem.	Positionsbeschreibung	der	Fenster.

Maßnahmen:

-	Reinigen

-	Holzoberfläche	sanieren	(kleine	Schäden	kitten,	schleifen)

-	Beschichtungen	allseitig	sanieren:	

Überholungsbeschichtung,	1-2lagig,	inkl.	Anschleifen	des	Bestandes

Farbton	wie	Innenseite	Fenster

Abrechnung	nach	Aufsichtsfläche.

0,400 m2 											 											
02.01.0460 Fenster	sanieren,	Kastenfenster	Typ	SF-neu-10,	KG

Kastenfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Kastenfenster	Typ	SF-neu-10

-	lichte	Bauöffnung	außen	B/H	ca.	100	/	85	cm	(Höhe	im	Stich,	Segmentbogensturz)

-	Fenster	als	Oberlicht	über	Außentür

bestehend	aus

-	zweiflüg.	Fensterebenen	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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-	zweiflüg.	Fensterebenen	

-	je	2	Drehflügel	mit	Stulp,	je	Flügel	1/2	Segmentbogen

-	je	1	waagerechtes	Rahmenholz/Kämpfer	

>	außen	zwischen	Türflügel	und	Fensterflügeln,	mit	Ziermotiv	Kreis	

>	innen	als	unterer	Abschluss	des	Kastenfensters

-	Futterrahmen	4seitig	umlaufend,	

oberhalb	Tür	zwischen	Rahmenhölzern/Kämpfern,	als	Abschluss	zum	Türbereich	(beidseitig
sichtbar)

-	Verglasung:	außen	Float,	innen	Iso	2x	Float	SZR	weiß

-	Beschläge	gem.	Erfassungsblatt

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	749

-	Erfassungsblatt	SF-SW-KG-9

Einbausituation	innen:

-	freitragend	oberhalb	Außentür

-	ohne	Fensterbank	

-	Leibungen	geputzt,	

-	Innengitter,	feststehend,	Demontage/Entsorgung	in	gesond.	Position

-	Sturz	bis	ca.	3,10	m	über	FB

Einbausituation	außen:

-	Leibungen	Klinker	(Sturz),	Beton	(Seiten	und	Brüstung)

-	Außengitter,	nicht	demontierbar,	auf	AW	(Abstand	zu	Fenster	ca.	30-35	cm,	UK	Gitter	ca.	35	cm
unter	UK	Fensterrahmen)

-	oberhalb	Kellerzugang	(ca.	1,80	m	unter	OK	Gelände)

Maßnahmen:

-	Reinigung	allseitig

-	Reparatur	kleiner	Holzschäden

-	Beschichtungen	und	Silikonfugen	erneuern:	

>	äußerer	Rahmen	und	Flügel:	außen	braun,	innen	weiß	

>	innerer	Flügel:	außen	braun,	innen	weiß

>	Rahmen	raumseitig	und	innerer	Anschlag:	weiß	

>	Futterrahmen	braun,	Ober-	und	Unterseite.	vgl.	Pos.	Außentür	T-SF--SW-KG-1

-	Falzdichtung	an	innerer	Ebene	erneuern/einbauen	

-	Beschläge	gangbar	machen	

in	gesonderter	Position:	

-	Außengitter	(Erschwernis,	Zulage)

-	Demontage	Innengitter

-	Einbau	Überwachungssensor	

-	Fensterfolie

Einbauort:	Seitenflügel	,	KG

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
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Einbauort:	Seitenflügel	,	KG

1,000 St 											 											
02.01.0470 Fenster	sanieren,	Kastenfenster	Typ	SF	neu-10,	1OG

Kastenfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Kastenfenster	Typ	SF-neu-10

-	lichte	Bauöffnung	außen	B/H	ca.	115	/	100	cm	(Höhe	im	Stich,	Segmentbogensturz)

-	4teilig

bestehend	aus

-	zweiflüg.	Fensterebenen

-	je	2	Drehflügel,	je	1/2	Segmentbogen

-	Verglasung:	

-	Futterrahmen	4seitig	umlaufend,	

-	Verglasung:	außen	Float,	innen	Iso	2x	Float	SZR	weiß

-	Beschläge	gem.	Erfassungsblatt

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	749

-	Erfassungsblatt	SF-SW-1OG-11b

-	Erfassungsblatt	SF-SW-1OG-12b

Einbausituation	innen:

-	Fensterbank	Holz

-	Leibungen	leicht	schräg,	geputzt,	

-	Sturz	bis	ca.	4,80	m	über	FB

-	oberhalb	Fenster	SF-SW-1OG-11a	bzw.	-12a

-	abgehängte	Leuchten	in	Fensternähe

-	Zugang	nur	vom	Hauptflügel

Einbausituation	außen:

-	Leibungen	Klinker

-	Fensterbank:	ohne	(oberhalb	Sturzbogen	aus	Klinkern)

-	unterhalb	Balkon,	z.T.	zwischen	Balkonkonsolen

Maßnahmen:

-	Reinigung	allseitig

-	Reparatur	kleiner	Holzschäden

-	Beschichtungen	und	Silikonfugen	erneuern:	

>	äußerer	Rahmen	und	Flügel:	außen	braun,	innen	weiß	

>	innerer	Flügel:	außen	braun,	innen	weiß

>	Rahmen	raumseitig	und	innerer	Anschlag:	weiß	

>	Futterrahmen	braun,	Ober-	und	Unterseite.

-	Falzdichtung	an	innerer	Ebene	erneuern/einbauen	

-	Beschläge	gangbar	machen	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 170
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
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Gesamtpreis	in
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-	Beschläge	gangbar	machen	

in	gesonderter	Position:

-	Sanierung/Reinigung	Fensterbank

-	Einbau	Überwachungssensor	

-	Fensterfolie	

Einbauort:	Seitenflügel	1OG	

2,000 St 											 											
02.01.0480 Fenster	sanieren,	Kastenfenster	Typ	SF-neu-10,	2OG

Kastenfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Kastenfenster	Typ	SF-neu-10,

-	Oberlichtfenster	der	Fenstertür	T-SF-SW-2OG-1

-	lichte	Bauöffnung	außen	B/H	ca.	100	/	70	cm	

(Höhe	im	Stich,	ab	OK	Kämpfer),	Segmentbogensturz

-	4teilig

bestehend	aus

-	zweiflüg.	Fensterebenen	

-	je	2	Drehflügel,	je	1/2	Segmentbogen

-	je	1	waagerechtes	Rahmenholz/Kämpfer	zwischen	Tür-	und	Fensterflügeln	(außen	mit	Ziermotiv
Kreis)

-	Futterrahmen	3seitig,	Seiten	übergehend	in	Futterrahmen	der	Tür

-	Verglasung:	außen	Float,	innen	Iso	2x	Float	SZR	weiß

-	Beschläge	gem.	Erfassungsblatt

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	749

-	Erfassungsblatt	SF-SW-2OG-9

Einbausituation	innen:

-	ohne	Fensterbank	

-	Leibungen	geputzt,	

-	Sturz	bis	ca.	3,20	m	über	FB

-	Zugang	nur	vom	Hauptflügel	

Einbausituation	außen:

-	Leibungen	Klinker	

-	Oberlichtfenster	der	Balkontür

-	Sturz	ca.	3,10	m	über	FB	Balkon

Maßnahmen:

-	Reinigung	allseitig

-	Reparatur	kleiner	Holzschäden

-	Beschichtungen	und	Silikonfugen	erneuern:	

>	äußerer	Rahmen	und	Flügel:	außen	braun,	innen	weiß	

>	innerer	Flügel:	außen	braun,	innen	weiß

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
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Gesamtpreis	in
EUR

>	innerer	Flügel:	außen	braun,	innen	weiß

>	Rahmen	raumseitig	und	innerer	Anschlag:	weiß	

>	Futterrahmen	braun

-	Falzdichtung	an	innerer	Ebene	erneuern/einbauen	

-	Beschläge	gangbar	machen,	Rahmen	richten

-	Anschlussfuge:	Quellband	erneuern

in	gesonderter	Position:

--	Einbau	Überwachungssensor	

-	Fensterfolie

Fensteroberlicht	SF-SW-2OG-9

Einbauort:	Seitenflügel	,	SW-Fassade,	2OG	

1,000 St 											 											
02.01.0490 Außengitter	Fenster	Typ-SF-neu-10,	Erschwernis	Zulage

Fenster	mit	Außengitter,	Zulage

für	erschwerte	Bearbeitung	der	Fenster-Außenflächen	und	für	Schutz	des	Gitters	während	der
Fenstersanierung.

Abstimmung	mit	Restaurator	Metallbau	(Sanierung	Gitter)	führen	und	einkalkulieren.

Ziergitter	vor	Fassade:

-	nicht	demontierbar

-	Abstand	zu	Fensterebene	ca.	15	-	20	cm

-	UK	Gitter	ca.	40	cm	unterhalb	UK	Außenflügel

-	Größe	ca.	125	/	130	cm

-	lichte	Gitterweite	ca.	15	x	12	-	25	cm:

-	oberhalb	Zugangsschacht	zur	Kellertür

Fenster:

Erfassungsblatt	SF-SW-KG-9	(über	Außentür)

gem.	Detailplan	749	(Anlage)

1,000 St 											 											
02.01.0500 Fensterbank	Kastenfenster	Typ	SF	neu-10	sanieren

Fensterbank,	innen,	sanieren

an	Kastenfenstern	Typ	SF	neu	10	

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

an	Fenster	SF-SW-1OG-11b,	SF-SW-1OG-12b

-	Tiefe	ca.	15-20	cm

-	Breite	in	Leibung	ca.	1,20	m,	vor	Leibung	ca.	1,30	m

-	Überstand	vorn	ca.	8	cm,	

-	Überstand	seitlich	2x	ca.	5	cm,	gerundet

-	freie	Kanten	nicht	profiliert

-	ca.	3,50	m	über	Fußboden

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	749

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 172
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	Detailplan	749

-	Erfassungsblatt	Fenster	SF-SW-1OG-11b,	SF-SW-1OG-12b

-	Grundriss	Plan	112

Einbausituation	gem.	Positionsbeschreibung	der	Fenster.

Maßnahmen:

-	Reinigen

-	Holzoberfläche	sanieren	(kleine	Schäden	kitten,	schleifen)

-	Beschichtungen	allseitig	sanieren:	

Überholungsbeschichtung,	1-2lagig,	inkl.	Anschleifen	des	Bestandes

Farbton	wie	Innenseite	Fenster

Abrechnung	nach	Aufsichtsfläche.

Einbauort:	Seitenflügel,	1.OG

0,400 m2 											 											
02.01.0510 Abstandhalter,	Fenster	Typ	SF	neu-10

Abstandhalter	neu	einbauen,

an	hochliegenden	Kastenfenstern.

Ausführung:	

-	Material	Stahl,	verzinkt/verchromt	mit	matter	Oberfläche

-	gerundeter	Anschlagpuffer

-	Form	gem.	Bestand,	sh.	Fotoanlage	

-	in	Flügelrahmen	eingebohrt

Ausführung	an	Fenstern

Typ	SF	neu-10:

SF-SW-1OG-11b,	SF-SW-1OG-12b

Detailplan	749	(Anlage)

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	BÜ	und	Restaurator

4,000 St 											 											
02.01.0520 Ausstellhaken,	Fenster	Typ	SF	neu-3,neu-10

Ausstellhaken	neu	einbauen,

an	hochliegenden	Kastenfenstern.

Ausführung:	

-	Haken,	beweglich	mit	Schrauböse,	an	Wetterschenkel	des	äußeren	Flügelrahmens	und	2
Einhängvorrichtungen	(1x	an	Wetterschenkel,	1x	als	Öse	oder	Hülse	an/in	Fensterrahmen)

-	Material	Metall,	nichtrostend,	beschichtbar

-	beschichtet	im	Farbton	der	Fenster-Außenseite

-	Form	ähnlich	Bestand	(z.B.	Fenster	SF-NO-1OG-3)

Ausführung	an	Fenstern

Typ	SF	neu-10:

SF-SW-1OG-11b,	SF-SW-1OG-12b

Detailplan	749	Anlage)

nur	gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	BÜ	und	Restaurator!

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 173
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

nur	gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	BÜ	und	Restaurator!

4,000 St 											 											
02.01.0530 Demontage	Innengitter,	Fenster	Typ	SF-neu-10

Demontage	Innengitter	hinter	Oberlichtfenster

inkl.	Ausbau	aller	Befestigungen,	

und	entsorgen.

Gitter	

-	b/h	ca.	1,25/0,95	m

-	Stahl,	verzinkt

-	Rohrrahmen	mit	senkrechten	Rundstahl-Stäben

-	mit	Flachstahl	4x	verankert	an	Leibungskante	

-	OK	ca.	3,30	m	über	OFB

Ausführungsort:

-	hinter	Fenster	SF-SW-KG-9	

gem.	Detailplan	749	(Anlage)

1,000 St 											 											
02.01.0540 Fenster	sanieren,	Kastenfenster	Typ	SF-neu-11

Kastenfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Kastenfenster	Typ	SF-neu-11

-	lichte	Bauöffnung	außen	B/H	ca.	106,5	/	200	cm	(Höhe	im	Stich,	Segmentbogensturz)

bestehend	aus

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 174
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

bestehend	aus

-	4flüg.	Fensterebenen,

2	Drehflügel	oben,	mit	Stulp

2	Drehflügel	unten,	mit	Stulp

-	je	1	waagerechtes	Rahmenholzr/Kämpfer	(außen	mit	Ziermotiv	Kreis)

-	untere	Flügel	rechteckig

-	obere	Flügel	mit	je	1/2	Segmentbogen

-	Glasleisten,	Flügelrahmenkanten	und	äußere	Blendrahmenkante	leicht	profiliert	gem.
Erfassungsblatt

-	Verglasung:	außen	Float,	innen	Iso	2fach	SZR	weiß

-	Abstandhalter	zw.	Flügeln

-	Beschläge	gem.	Erfassungsblatt

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	750

-	Erfassungsblatt	SF-SW-2OG-10

Einbausituation	innen:

-	Fensterbank	Holz

-	Leibungen	leicht	schräg,	geputzt	

-	Sturz	bis	ca.	3,20	m	über	FB

-	Zugang	nur	vom	Hauptflügel	

Einbausituation	außen:

-	Leibungen	Klinker	(Sturz,	Seiten),	

-	Brüstungsbelag	Schieferplatten	

-	Brüstung	ca.	1,10	m	über	FB	Balkon

Maßnahmen:

-	Reinigung	allseitig

-	Reparatur	kleiner	Holzschäden

-	Beschichtungen	und	Silikonfugen	erneuern:	

>	äußerer	Rahmen	und	Flügel:	außen	braun,	innen	weiß	

>	innerer	Flügel:	außen	braun,	innen	weiß

>	Rahmen	raumseitig	und	innerer	Anschlag:	weiß	

>	Futterrahmen	braun

-	Falzdichtung	an	innerer	Ebene	erneuern/einbauen	

-	Beschläge	gangbar	machen,	Rahmen	richten-	Beschläge	gangbar	machen

in	gesond.	Positionen:

-	Wetterschenkel	erneuern

-	Schlagleiste	außen	sanieren/Teilersatz

-	Sanierung	Fensterbank

-	Einbau	Überwachungssensor

-	Fensterfolie

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 175
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	Fensterfolie

Einbauort:	Seitenflügel,	2.OG

1,000 St 											 											
02.01.0550 Fensterbank	Kastenfenster	Typ	SF	neu-11	sanieren

Fensterbank,	innen,	sanieren

an	Kastenfenstern	Typ	SF	neu	11

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

an	Fenster	SF-SW-2OG-10

-	Tiefe	ca.	27	cm

-	Breite	in	Leibung	ca.	1,25	-	1,32	m,	vor	Leibung	ca.	1,42	m

-	Überstand	vorn	ca.	4	cm,	

-	Überstand	seitlich	2x	ca.	5	cm,	gerundet

-	freie	Kanten	nicht	Viertelrundung	mit	Fase

-	ca.	0,90	m	über	Fußboden

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	750

-	Erfassungsblatt	Fenster	SF-SW-2OG-10

Einbausituation	gem.	Positionsbeschreibung	Fenster.

Maßnahmen:

-	Reinigen

-	Holzoberfläche	sanieren	(kleine	Schäden	kitten,	schleifen)

-	Beschichtungen	allseitig	sanieren:	

Überholungsbeschichtung,	1-2lagig,	inkl.	Anschleifen	des	Bestandes

Farbton	wie	Innenseite	Fenster

Abrechnung	nach	Aufsichtsfläche.

Einbauort:	Seitenflügel,	2.OG

0,400 m2 											 											
02.01.0560 Folien	auf	Fensterscheiben,	Fenster	Typ	SF	neu-10	/	neu-11

Folierungen	an	Kastenfenstern	Typ	SF	neu-10	und	neu-11

auf	allen	Scheiben	der	inneren	Fensterebene

gem.	Ausführungsbeschreibung	"Folierung	Fenster":

-	Sicherheitsfolie	mit	Lichtschutzeigenschaften	(UV-	und	IR-Schutz)

Mehraufwand	als	Zulage	zu	Sanierung	der	Fenster

SF	neu-10:

SF-SW-KG-9,	SF-SW-1OG-11b,	SF-SW-1OG-12b,	SF-SW-2OG-9

SF	neu-11:

SF-SW-2OG-10

gem.	Detailplan	750	(Anlage)

Abrechnung	pro	Fensterfeld

Glas-Abmessungen	:

SF	neu-10:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 176
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

SF	neu-10:

-	4x	ca.	0,37/0,91	m,	2x	ca.	0,37/0,70	m	,	

-	2x	ca.	0,37/0,55	m,	

SF	neu-11:

-	2x	ca.	0,45/1,15	m,	ca.	0,45/0,55	m	

Oberseiten	i.d.R.	gerundet

12,000 St 											 											
02.01.0570 Überwachungssensoren,	Fenster-Typ	SF	neu-10,	neu-11

Einbau	Überwachungssensoren	mit	Magnetkontakt,

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Überwachungstechnik	/	Einbau	Kontaktsensoren	für
Fensterüberwachung",.

Mehraufwand	als	Zulage	zu	Sanierung	der	Fenster	

Typ	SF	neu-10:

SF-SW-KG-9,	SF-SW-1OG-11b	und	-12b,	SF-SW-2OG-9

Typ	SF	neu-11:

SF-SW-2OG-10

gem.	Detailplan	750	(Anlage)

Abrechnung	pro	Sensor.

12,000 St 											 											
02.01.0580 Wetterschenkel	erneuern,	Fenster	Typ	SF	neu-11

Wetterschenkel	erneuern,	an	Flügelrahmen:

-	schadhaften	Wetterschenkel	ausbauen,	

-	neuen	Wetterschenkel	in	gleicher	Holzart,	Form	und	Profilierung	anfertigen	und	am	unteren
Holm	des	Fensterflügels	nach	vorgefundener	Befestigungsart	anbringen

-	Holzart	Nadelholz

-	Querschnitt	ca.	37/37	mm,	gem.	Erfassungsblatt

-	Einzellängen	:	ca.	50	cm

-	Vorder-/Oberkante:	i.d.R.	konkav-konvex	gerundet

-	Unterseite	mit	Tropfnut

-	Beschichtung	gem.	Pos.text	Fenster

Ausführung	an	Fenstern	Typ	SF	neu-11

SF-SW-2OG-10

gem.	Detailplan	750	(Anlage),

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	Restaurator

1,500 m 											 											
02.01.0590 Schlagleiste	außen	sanieren,	Fenster	Typ	SF	neu11

Schadbereich	an	Schlagleiste/Stulp	erneuern:

profiliert,	am	zweiflügeligen	Fenster,

-	beschädigten	Bereich	ausbauen

-	neues	Teilstück	in	gleicher	Holzart,	Form	und	Profilierung	anbringen,	Ansätze	verschleifen.

Schlagleiste	

-	Holzart	Nadelholz

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 177
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	Holzart	Nadelholz

-	Breite	56	mm

-	Dicke	34	mm

-	Profilierungsmuster:	beidseitig	Kante	als	Viertelstab,	Viertelkehle	mit	Fase

-	Beschichtung	gem.	Pos.text	Fenster

-	zu	erneuernde	Länge:	gem.	Bestandsaufnahme,	in	Einzellänge	bis	ca.	50	cm

Ausführung	an	Fenster:

SF-SW-2OG-10

gem.	Detailplan	750	(Anlage)

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	Restaurator

0,500 m 											 											
02.01.0600 Abstandhalter,	Fenster	Typ	SF	neu-11

Abstandhalter	neu	einbauen,

an	Kastenfenster.

Ausführung:	

-	Material	Stahl,	verzinkt/verchromt	mit	matter	Oberfläche

-	gerundeter	Anschlagpuffer

-	Form	gem.	Bestand,	sh.	Fotoanlage	

-	in	Flügelrahmen	eingebohrt

Ausführung	an	Fenster

Typ	SF	neu-11:	SF-SW-2OG-10,

gem.	Detailplan	750	(Anlage),

4,000 St 											 											
02.01.0610 Ausstellhaken,	Fenster	Typ	SF	neu-11

Ausstellhaken	neu	einbauen,

an	Kastenfenster.

Ausführung:	

-	Haken,	beweglich	mit	Schrauböse,	an	Wetterschenkel	des	äußeren	Flügelrahmens	und	2
Einhängvorrichtungen	(1x	an	Wetterschenkel,	1x	als	Öse	oder	Hülse	an/in	Fensterrahmen)

-	Material	Metall,	nichtrostend,	beschichtbar

-	beschichtet	im	Farbton	der	Fenster-Außenseite

-	Form	ähnlich	Bestand	(z.B.	Fenster	SF-NO-1OG-3)

Ausführung	an	Fenster

Typ	SF	neu-11:	SF-SW-2OG-10,

gem.	Detailplan	750	(Anlage)

2,000 St 											 											
02.01.0620 Fenster	sanieren,	Einfachfenster	Typ	SF-historisch-A

Einfachfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Einfachfenster	Typ	"SF-historisch-A"	(bauzeitlich)

-	lichte	Bauöffnung	außen	B/H	ca.	81	/	72	cm	

-	lichte	Bauöffnung	innen	B/H	ca.	96	/	81	cm	(Höhe	im	Stich,	Segmentbogen)

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 178
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	lichte	Bauöffnung	innen	B/H	ca.	96	/	81	cm	(Höhe	im	Stich,	Segmentbogen)

bestehend	aus

-	1	Fensterebene	mit	2	Drehflügeln

-	Flügel	rechteckig,	je	1	glasteilende	Sprosse

-	Blendrahmen	mit	Segmentbogen

-	Verglasung:	einfach,	Ziehglas,	1	Scheibe	fehlt

-	Beschläge	aus	Eisen:	

aufgesetzte	Winkelbänder	(8x,	davon	4x	mit	Scharnier/Stützkloben),	

Verschluss	mit	Einfach-Vorreiber,	Ziehknopf

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	751

-	Erfassungsblatt	SF-NO-KG-5

Einbausituation	innen:

-	Einbau	stumpf	in	Falz,	mit	Bankeisen	befestigt

-	ohne	Fensterbank,	MW-Schräge	mit	Mörtelverstrich

-	Leibungen	leicht	schräg,	MW	nicht	geputzt

-	Sturz	bis	ca.	2,50	m	über	FB

-	teilweise	oberhalb	Treppenstufen

Einbausituation	außen:

-	vollständig	in	Lichtschacht

Maßnahmen,	nur	in	Abstimmung	mit	Restaurator:

-	Reinigung

-	Beschichtungen	erneuern	auf	Holz	und	Beschlägen

als	deckendes	Standöl-Farbsystem	gem.	"Ausführungsbeschreibung	Fenstersanierung	Hauptflügel":

>	außen	braun,	innen	weiß	oder	braun	gem.	Angabe	AN

>	braun	NCS	S	7020-Y50R

-	Kittfalze	umlaufend	erneuern	(Leinölkitt)

-	historische	Beschläge	sanieren:

entrosten,	reinigen	und	gangbar	machen,	fehlende	Schrauben	ergänzen,	Neubeschichtung	

-	1	fehlende	Scheibe	einbauen	(ca.	29x26	cm,	Ziehglas,	Ausführung	nur	nach	Bemusterung)

-	umlaufend	Anschlußfuge	mit	diffusionsoffenem	Mörtel	schließen

in	gesond.	Positionen:

-	Sanierung	Holzschäden	an	Rahmenholz	und	Flügeln

Alle	Maßnahmen	nur	in	Abstimmung	mit	dem	Restaurator!

Fenster	SF-NO-KG-5

Einbauort:	Seitenflügel,	KG

1,000 St 											 											
02.01.0630 Schlagleiste/Stulp	teilweise	erneuern,	Fenster	Typ	SF	historisch-A

Schadbereich	an	Schlagleiste/Stulp	erneuern:

profiliert,	am	zweiflügeligen	Fenster,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
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Gesamtpreis	in
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profiliert,	am	zweiflügeligen	Fenster,

-	beschädigten	Bereich	ausbauen

-	neues	Teilstück	in	gleicher	Holzart,	Form	und	Profilierung	anbringen,	Ansätze	verschleifen.

Schlagleiste	

-	Holzart	Nadelholz

-	Querschnitt	36/12	mm

-	Profilierungsmuster:	Viertelstab	als	Einsatzfräsung	

-	Beschichtung	gem.	Pos.text	Fenster

-	zu	erneuernde	Länge:	gem.	Bestandsaufnahme,	in	Einzellängen	bis	ca.	50	cm

Ausführung	an	Fenster:

-	SF-NO-KG-5

gem.	Detailplan	751	(Anlage)

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	Restaurator

0,500 m 											 											
02.01.0640 Flügelrahmenteil	erneuern,	Fenster	Typ	historisch	A

Rahmenteil	eines	Einfach-Fensterflügels	erneuern:

-	Beschläge	und	Glas	vom	ausgebauten	Fensterflügel	ausbauen

-	Eckverbindungen	vorsichtig	lösen,	Rahmenteil	ausbauen

-	Rahmenteil	in	gleicher	Holzart,	Form	und	Profilierung	einschl.	aller	Falze	und	Zapfen
herstellen

-	Rahmenteile	in	vorgefundener	Art	zusammenfügen,	auswinkeln	und	verleimen

-	Beschläge	und	Glas	einbauen

-	Fensterflügel	in	eingebauten	Rahmen	einpassen

Flügelrahmen

-	Holzart	Nadelholz

-	Querschnitt	65/40	mm

-	Einzellänge	ca.	40	-	60	cm

-	Außenkante	profiliert	(Kehle,	Fase)

-	Beschichtung	gem.	Pos.text	Fenster

Profilierungen	an	den	Rahmen	sind	zu	erhalten	bzw.	nachzufertigen.

Ausführung	an	Fenster:

-	SF-NO-KG-5

gem.	Detailplan	751	(Anlage)

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	Restaurator

1,500 m 											 											
02.01.0650 Rahmenholz	Blendrahmen,	unten,	erneuern,	Fenster	Typ	SF	historisch-A

Fenster-Rahmenholz,	unten,	erneuern:

-	Eckverbindungen	vorsichtig	lösen	und	schadhaftes	Rahmenholz	ausbauen

-	Rahmenteil	in	gleicher	Holzart,	Form	und	Profilierung	einschl.	aller	Falze	und	Zapfen
herstellen,

-	Rahmenteile	in	vorgefundener	Art	zusammenfügen	und	verleimen

Rahmen

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Rahmen

-	Holzart	Nadelholz

-	Querschnitt	mind.	60/40	mm,

-	Einzellänge	ca.	82	cm

-	Beschichtung	gem.	Pos.text	Fenster

Falzausbildungen	und	evetuelle	Profilierungen	am	Rahmen	sind.	nachzufertigen.

Ausführung	an	Fenster:

-	SF-NO-KG-5

gem.	Detailplan	751	(Anlage)

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	Restaurator

0,900 m 											 											
02.01.0660 Rahmenhölzer	Blendrahmen,	seitlich,	erneuern,	Typ	SF	historisch	A

Fenster-Rahmenholz,	seitlich,	erneuern:

-	Eckverbindungen	vorsichtig	lösen	und	schadhaftes	Rahmenholz	ausbauen

-	Rahmenteil	in	gleicher	Holzart,	Form	und	Profilierung	einschl.	aller	Falze	und	Zapfen
herstellen,

-	Rahmenteile	in	vorgefundener	Art	zusammenfügen	und	verleimen

Rahmen

-	Holzart	Nadelholz

-	Querschnitt	mind.	80/40	mm,

-	Einzellänge	ca.	65	cm

-	Beschichtung	gem.	Pos.text	Fenster

Falzausbildungen	und	evetuelle	Profilierungen	am	Rahmen	sind.	nachzufertigen.

Ausführung	an	Fenster:

-	SF-NO-KG-5

gem.	Detailplan	751	(Anlage)

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	Restaurator

1,300 m 											 											
02.01.0670 Rahmenhölzer	Blendrahmen,	gebogen,	erneuern,	Typ	SF	historisch	A

Fenster-Rahmenholz,	Sturzprofil,	erneuern:

-	Eckverbindungen	vorsichtig	lösen	und	schadhaftes	Rahmenholz	ausbauen

-	Rahmenteil	in	gleicher	Holzart	und	Profilierung,	einschl.	aller	Falze	und	Zapfen	sowie	gemäß
der	Rundung	des	Segmentbogensturzes	der	Bauöffnung	herstellen

-	Rahmenteile	in	vorgefundener	Art	zusammenfügen	und	verleimen

Rahmen

-	Holzart	Nadelholz

-	Querschnitt	bis	ca.	100/40	mm,	

-	Unterkante	gerade,	Oberkante	gebogen

-	Fensterbreite	(Außenkante	Rahmen	)	ca.	90	cm

-	Stichhöhe	ca.	7	cm

-	Beschichtung	gem.	Pos.text	Fenster

Falzausbildungen	und	evetuelle	Profilierungen	am	Rahmen	sind.	nachzufertigen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Falzausbildungen	und	evetuelle	Profilierungen	am	Rahmen	sind.	nachzufertigen.

Ausführung	an	Fenster:

-	SF-NO-KG-5

gem.	Detailplan	751	(Anlage)

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	Restaurator

1,000 St 											 											
02.01.0680 Fenster	sanieren,	Einfachfenster	Typ	SF-historisch-B

Einfachfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Einfachfenster	Typ	"SF-historisch-B"

-	Festverglasungen	oberhalb	Außentür	T-SF-NW-EG-1

bestehend	aus

-	Blendrahmen,	Eichenholz,	

>	innen	als	Wandbekleidung,	farblos	beschichtet/lasiert;	

>	außen	deckend	beschichtet	(dunkelgrün/-grau)

-	3	Verglasungsfeldern:

>	Mittelteil	B/H	ca.	30,5/70,5	cm,	

>	2	Seitenteile	je	B/H	ca.	30,5/45	cm

>	rechteckig,	mit	Segmentbogen

>	mit	Bleisprossen	(Sanierung	Bleiverglasung	bauseits)

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	752

Einbausituation	innen:

-	Holzrahmen	raumseitig	als	Wandbekleidung,	gemeinsam	mit	darunterliegendem	Türrahmen	(sh.	auch
Plan	610)	

-	OK	Verglasung	bis	ca.	3,40	m	über	FB

Einbausituation	außen:

-	Leibungen	Klinker	(Sturz,	Seiten),	

-	Brüstung	stark	geneigt,	Mörtel/Putz

-	feststehende	Ziergitter	in	Leibungen,	sh.	Plan	752

Maßnahmen:

-	Abstimmung	mit	AN	für	Sanierung	der	Bleiverglasungen/Restaurator	vor	Ausführung,

-	Reinigung	Fensterrahmen

-	kleine	Holzschäden	sanieren	

-	Beschichtungen	außen	auf	Rahmen	erneuern:

als	deckendes	Standöl-Farbsystem	gem.	"Ausführungsbeschreibung	Fenstersanierung	Hauptflügel":

>	braun,	NCS	S	7020-Y50R

-	Beschichtung/Lasur	innen	erneuern/überarbeiten	wie	Tür	T-SF-NW-EG-1	-	Pflegelasur	(Öllasur),
farblos,	nur	nach	Bemusterung

-	Kittfalze	umlaufend	erneuern	(Leinölkitt)	und	beschichten

Alle	Maßnahmen	nur	in	Abstimmung	mit	dem	Restaurator!

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Alle	Maßnahmen	nur	in	Abstimmung	mit	dem	Restaurator!

in	gesond.	Positionen:

-	Erschwernis	hinter	festem	Außengitter,	Schutz	Gitter

Fenster	SF-NW-EG-1a/b/c

Einbauort:	Seitenflügel	,	Giebel	EG

3,000 St 											 											
02.01.0690 Erschwernis	Außengitter	Typ-SF-historisch-B,	Zulage

Fenster	mit	Außengitter,	Zulage

für	erschwerte	Bearbeitung	der	Außenflächen:

Abstimmung	mit	Restaurator	Metallbau	(Sanierung	Gitter)	einkalkulieren!

Ziergitter	in	der	äußeren	Leibung:

-	in	Leibung	eingesetzt,	nicht	demontierbar

-	Abstand	zu	Fensterebene	max.	15	cm,	

-	1	senkrechtes	Eisen	mit	floralen	waagerechten	Eisen,

-	lichte	Abstände	ca.	12	x	6-22	cm

Zulage	für	Fenster:

-	SF-NW-EG-1a	bis	-1c,	Fenstertyp	SF-historisch	B

gem.	Detailplan	752	(Anlage)

3,000 St 											 											
02.01.0700 Fenster	sanieren,	Einfachfenster	Typ	SF-historisch-C

Einfachfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Einfachfenster	Typ	"SF-historisch-C"

-	lichte	Bauöffnung	B/H	ca.	19,5-20	/	72-73	cm	

bestehend	aus

-	Blendrahmen	mit	1	Drehflügel,	rechteckig

-	Verglasung:	einfach,	Ziehglas,	mit	Kittfalz

-	Verschluss	mit	Vorreiber,	Ziehknopf

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	753

-	Erfassungsblatt	SF-NO-DG-5	und	SF-NO-DG-6

Einbausituation	innen:

-	Einbau	stumpf	in	Falz,	mit	Bankeisen	befestigt

-	ohne	Fensterbank	

-	Leibungen	leicht	schräg,	geputzt

-	in	ehemaligem	Aufzugsschacht,	Zugang	von	innen	nur	über	bauseitiges	Gerüst

Einbausituation	außen:

-	Leibungen	Klinker

-	in	Turmwand,	oberhalb	Ziegeldach

Maßnahmen:

-	Reinigung	Fenster

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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-	Reinigung	Fenster

-	Reparatur	kleiner	Holzschäden

-	Beschichtungen	erneuern	auf	Holz	und	Beschlägen

als	deckendes	Standöl-Farbsystem	gem.	"Ausführungsbeschreibung	Fenstersanierung	Hauptflügel":

>	außen	braun,	innen	weiß	oder	braun	gem.	Angabe	AN

>	braun	NCS	S	7020-Y50R

-	Kittfalze	umlaufend	erneuern	(Leinölkitt)

-	historische	Beschläge	sanieren:

entrosten,	reinigen	und	gangbar	machen,	fehlende	Schrauben	ergänzen,	Neubeschichtung	

-	1	fehlende	Scheibe	einbauen	(ca.	29x26	cm,	Ziehglas,	Ausführung	nur	nach	Bemusterung)

-	umlaufend	Anschlußfuge	mit	diffusionsoffenem	Mörtel	schließen

Alle	Maßnahmen	nur	in	Abstimmung	mit	dem	Restaurator!

Einbauort:	Seitenflügel,	DG/Nordturm

2,000 St 											 											
02.01.0710 Fenster	sanieren,	Einfachfenster	Typ	SF-IV68.1

Einfachfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren/BA5":

Einfachfenster	Typ	"SF-IV68.1"

-	lichte	Bauöffnung	außen	B/H	ca.	85	/	138	cm	

bestehend	aus

-	Blockrahmen	(68/75),	rechteckig

-	1	Drehkippflügel,	rechteckig

-	1	senkrechte	Glasteilung,	optisch	wie	Schlagleiste	(Stulp),	beidseitig	profiliert	mit
Viertelstab+Fase

-	2	waagerechte	aufgesiegelte	Sprossen

-	Verglasung:	Iso,	2xFloatglas

-	Drehkipp-Beschlag	System	IV68,	Alu	silber	eloxiert,	Beschläge	gem.	Erfassungsblatt

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	755

-	Erfassungsblätter	

SF-NO-2OG-1,	-2,	-5,	-8	und	-9

SF-SW-2OG-1	bis	-5

Einbausituation	innen:

-	in	Dachgaubenkonstruktion	aus	Holz,	

stumpf	in	Gaubenrahmen	eingesetzt,

-	seitlich	anschließende	Gaubenkonstruktion	bekleidet	bzw.	verleistet	(Holz,,	beschichtet),	

-	Gaubenleibungen	bekleidet	(Gipskarton),

-	Anschluss	verleistet	(Zierleiste)

-	Fensterbank	Holz/Holzwerkstoff,	beschichtet

Einbausituation	außen:

-	Gaubenkonstruktion	mit	Schieferbekleidung
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-	Gaubenkonstruktion	mit	Schieferbekleidung

-	Fugenabdeckung	aus	Kupferblech

-	lichte	Bauöffnung	B/H	ca.	85	/	138	cm

Maßnahmen:

-	Reinigung	allseitig

-	Reparatur	kleiner	Holzschäden

-	Beschichtungen	und	Silikonfugen	erneuern

>	Flügel	und	Rahmen	außen	braun	(Bestand:grün),	

>	Flügel	und	Rahmen	innen	weiß	(Bestand	weiß)

-	Falzdichtung	einbauen/erneuern	

-	Beschläge	gangbar	machen,	Flügel	justieren

in	gesonderter	Position,	nur	in	Abstimmung	mit	BÜ	und	Restaurator:

-	Sanierung	Holzschäden

Fenster	

SF-NO-2OG-1,	SF-NO-2OG-	2,	SF-NO-2OG-5,	SF-NO-2OG-8	und	SF-NO-2OG-9,

SF-SW-2OG-1,	SF-SW-2OG-2,	SF-SW-2OG-3,	SF-SW-2OG-4,	SF-SW-2OG-5

Einbauort:	Seitenflügel,	2.OG/Dachstuhl,	in	Gauben

10,000 St 											 											
02.01.0720 Fenster	sanieren,	Einfachfenster	Typ	SF-IV68.2

Einfachfenster	sanieren

gemäß	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Einfachfenster	Typ	"SF-IV68.2"

-	lichte	Bauöffnung	

>	B/H	ca.	81	/	138	cm	(NO-Seite)

>	B/H	ca.	100	/	160	cm	(SW-Seite)

bestehend	aus

-	Blockrahmen,	rechteckig,	

-	mit	angesetztem	Wetterschenkel	und	Blechabdeckung	(Kupfer,	beschichtet)	über	unterer
Anschlussfuge

-	zwischen	oberem	Rahmenholz	und	Leibung	

(Segmentbogensturz)	Holzwerkstoffplatte,	beschichtet

-	1	Drehkippflügel,	rechteckig

-	1	senkrechte	Glasteilung,	optisch	wie	Rahmen	mit	Schlagleiste	(Stulp)

-	2	waagerechte	aufgesiegelte	Sprossen

-	Verglasung:	Iso,	2xFloatglas

-	Drehkipp-Beschlag	System	IV68,	Alu	silber	eloxiert,	Bechläge	gem.	Erfassungsblatt

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	755

-	Erfassungsblatt	

SF-NO-DG-1	bis	-4

SF-SW-DG-1	bis	-2	
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SF-SW-DG-1	bis	-2	

Einbausituation	innen:

-	oberhalb	offener	Holzbalkendecke	ohne	Dielung/Belag,	Dämmung	sichtbar;	provisorische	Zugangs-
und	Arbeitsebene	ist	einzukalkulieren	(Zugang	vom	Hauptturm	aus)

-	in	Mauerwerk	der	Gauben-Vorderwand	stumpf	eingebaut

-	Verputz	und	z.T.	Mauerwerk	schadhaft

-	ohne	Fensterbank	

Einbausituation	außen:

-	seitliche	Leibungen	und	Brüstung:	Klinker

-	Sturz:	Mauerwerk,	geputzt,	rahmenbündig	

-	ohne	Fensterbank

-	Abdeckblech	über	Anschlussfuge,	s.o.

Maßnahmen:

-	Reinigung	allseitig

-	Reparatur	kleiner	Holzschäden

-	Beschichtungen	und	Silikonfugen	erneuern

>	Flügel	und	Rahmen	außen	braun	(Bestand:grün),	

>	Flügel	und	Rahmen	innen	weiß	(Bestand	weiß)

-	Falzdichtung	einbauen/erneuern	

-	Beschläge	gangbar	machen,	Flügel	justieren

-	Beschichtung	Anschlussblech	erneuern,	braun

-	Beschläge	reinigen	und	gangbar	machen	gem.	Bestand	

-	Anschlussfugen	ausstopfen	mit	Hanfschnur,	

-	Verleistung	Anschlussfugen	umlaufend,	

>	Leisten:	Querschnitt	ca.	25/50	mm,	

>	weiß	beschichten

in	gesonderter	Position,	nur	in	Abstimmung	mit	BÜ	und	Restaurator:

-	Sanierung	Holzschäden

-	Reinigung	Lamelle-Einsatz

Fenster	SF-NO-DG-1	bis	SF-NO-DG-4

Fenster	SF-SW-DG-1,	SF-SW-GD-2	

Einbauort:	Seitenflügel,	DG/Zwerchgiebel

6,000 St 											 											
02.01.0730 Lüftungsgitter	reinigen,	Blechlamellen,	in	Fenster	Typ	IV	68.2

Lüftungsgitter	mit	Leichtmetall-Lamellen,	

in	Rahmen	des	Fensterflügels	eingebaut,

allseitig	reinigen	inkl.	Flügelrahmen.

Größe	Lamellenrahmen:	b/h	ca.	30/100	cm

in	gesonderter	Position:

-	Sanierung	Flügelrahmen

Fenster	SF-NO-DG-2,	Fenstertyp	IV68.2,
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Fenster	SF-NO-DG-2,	Fenstertyp	IV68.2,

gem.	Detailplan	755	(Anlage)

1,000 St 											 											
02.01.0740 Wetterschenkel	erneuern,	Blendrahmen,	Einfachfenster	Typ	IV	68

Wetterschenkel	erneuern:

schadhaften	Wetterschenkel	ausbauen,	

neuen	Wetterschenkel	nach	vorhandenem	Muster	anfertigen	und	am	unteren	Holm	des	Blockrahmens
nach	vorgefundener	Befestigungsart	anbringen.

Holzarten:	Laubholz

Abmessungen:	ca.	58/38	mm

Einzellängen.	ca.	80	-	85	cm

Vorder-/Oberkante:	

-	mit	2	Rundungen/Wulst+Kehle

-	unterseitige	Tropfnut

Oberflächenbehandlung	:	Beschichtung	gem.	Pos.text	Fenster

SF-SW-2OG-2,	SF-SW-2OG-5,

SF-SW-DG-1,	SF-SW-DG-2	

Fenstertyp	IV68.2,

gem.	Detailplan	755	(Anlage)

sowie	gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	Restaurator

3,300 m 											 											
02.01.0750 Beschichtung	Ausstellhaken,	Zulage

Beschichtung	Ausstellhaken/Feststeller,

am	Wetterschenkel	verschraubt,	

als	Zulage	zur	Sanierung	der	Fensterbeschichtung.

Bestand:

-	Haken,	beweglich	mit	Schrauböse,	und	2	Einhängvorrichtungen	(1x	an	Wetterschenkel,	1x	als	Öse
oder	Hülse	an/in	Fensterrahmen)

-	Material	Metall,	eloxiert

Neubeschichtung	inkl.	Untergrundvorbereitung	im	Farbton	der	Fensterbeschichtung.

Ausführung	an	Fenstern:

-	SF-NO-EG-2	bis	SF-NO-EG-6

-	SF-SW-EG-1	bis	SF-SW-EG-3,	SF-SW-EG-6,	SF-SW-EG-7

Typ	SF	neu	3.1,	gem.	Detailblatt	742

-	SF-NO-1OG-2	bis	SF-NO-1OG-10

-	SF-NW-1OG-1

-	SF-SW-1OG-1	bis	SF-SW-1OG-3,	SF-SW-1OG-6	

-	SF-SW-1OG-8	bis	SF-SW-1OG-12a

Typ	SF	neu	3.2,	gem.	Detailblatt	742

-	SF-SW-1OG-4

Typ	SF-neu-7,	gem.	Detailblatt	746

-	SF-SW-1OG-5a+b
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-	SF-SW-1OG-5a+b

Typ	SF	neu	8,	gem.	Detailblatt	747

Ausführung	nur	gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	Restaurator

66,000 St 											 											
02.01.0760 Aussparung	für	Kabelführung,	Fensterbank

Aussparungen/Rillennuten	herstellen

für	Kabelführung	der	Überwachungseinrichtungen

in	der	Fensterbank,	inkl.	Bohrungen,

und	oberflächenbündiges	Verschließen	mit	Leiste	nach	Fertigstellung	der
Überwachungseinrichtung.

Lage:	in	seitlichem	Randbereich,

Querschnitt	bis	ca.	10	x	10	mm

Einzellängen	i.d.R.	ca.	30	-	40	cm

Ausführung	nur	in	Abstimmung	mit	BÜ,	falls	in	Einzelfällen	Kabelverlegung	gem.
Ausführungsbeschreibung	"Überwachungstechnik"	nicht	ausführbar	ist.

1,500 m 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 188
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

02.02 Metallfenster

02.02.0010 Fenster	sanieren,	Einfachfenster	Typ	SF	Metall,	KG	/	NO
Einfachfenster	sanieren,	Typ	"SF-Metall"

Stahlsprossenfenster,

-	max.	Rahmenabmessungen	innen	B/H	ca.	80	/	70	cm	(Höhe	im	Stich,	Segmentbogen)

bestehend	aus

-	1	Fensterebene	mit	1	Kippflügel	

-	Stahlrahmen	mit	Segmentbogen,	geschweißt,

Winkelprofil	25/25	mm

-	Flügel	mit	Segmentbogen

-	2	waagerechte	und	3	senkrechte	Sprossen	(aufgesetzte	Stahlbänder)

-	Oberfläche	verzinkt,	ohne	Beschichtung

-	Verglasung:	einfach,	Ziehglas

-	Beschläge	:	

Bänder,	Vorreiber	aus	Stahl,	verzinkt

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	754

-	Erfassungsblatt	SF-NO-KG-6

-	Erfassungsblatt	SF-NO-KG-7

Einbausituation	innen:

-	ohne	Fensterbank,	MW-Schräge	

-	Leibungen	leicht	schräg,	nicht	geputzt

-	Leibungs-MW	schadhaft

-	Sturz	bis	ca.	2,50	m	über	FB

Einbausituation	außen:

-	vollständig	in	Lichtschacht

Maßnahmen:

-	Reinigung	Fenster,	nur	in	Abstimmung	mit	Restaurator

-	Beschläge	entrosten,	gangbar	machen

Einbauort:

-	Seitenflügel,	Kellergeschoß,	NO-Fassade

2,000 St 											 											
02.02.0020 Fenster	sanieren,	Einfachfenster	Typ	SF	Metall,	KG	/	SW

Einfachfenster	sanieren,	Typ	"SF-Metall"

Stahlsprossenfenster,	

-	Rahmenabmessungen	innen	B/H	ca.	74	-	80	/	65	-	70	cm	(Höhe	im	Stich,	Segmentbogen)

bestehend	aus

-	1	Fensterebene	mit	1	Kippflügel

-	Stahlrahmen	mit	Segmentbogen,	geschweißt,

Winkelprofil	25/25	mm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 189
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Winkelprofil	25/25	mm

-	Flügel	mit	Segmentbogen

-	2	waagerechte	und	3	senkrechte	Sprossen	(aufgesetzte	Stahlbänder)

-	Oberfläche	verzinkt,	ohne	Beschichtung

-	Verglasung:	einfach,	Ziehglas

-	Beschläge	:	

Bänder,	Vorreiber	aus	Stahl,	verzinkt

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	754

-	Erfassungsblatt	SF-SW-KG-1

-	Erfassungsblatt	SF-SW-KG-2

-	Erfassungsblatt	SF-SW-KG-3

Einbausituation	innen:

-	ohne	Fensterbank,	MW-Schräge	

-	Leibungen	leicht	schräg,	nicht	geputzt

-	Leibungs-MW	schadhaft

-	Sturz	bis	ca.	2,50	m	über	FB

Einbausituation	außen:

-	vollständig	in	Lichtschacht

Maßnahmen:

-	Reinigung	Fenster,	nur	in	Abstimmung	mit	Restaurator

-	Beschläge	entrosten,	gangbar	machen

Einbauort:

-	Seitenflügel,	Kellergeschoß,	SW-Fassade

3,000 St 											 											
02.02.0030 Fenster	sanieren,	Einfachfenster	Typ	SF	Metall,	KG	/	SW4-5

Einfachfenster	sanieren,	Typ	"SF-Metall"

Stahlsprossenfenster

-	Rahmenabmessungen	innen	B/H	ca.	94	/	96	cm	(Höhe	im	Stich,	Segmentbogen)

bestehend	aus

-	1	Fensterebene	mit	1	Kippflügel	

-	Stahlrahmen	mit	Segmentbogen,	geschweißt,

Winkelprofil	25/25	mm

-	Flügel	mit	Segmentbogen

-	2	waagerechte	und	3	senkrechte	Sprossen	(aufgesetzte	Stahlbänder)

-	Oberfläche	verzinkt,	ohne	Beschichtung

-	Verglasung:	einfach,	Ziehglas;

-	Fenster	SF-SW-KG-4	mit	Blechfüllung	und	Entlüftungs-Durchführung	in	1	Fensterfeld

-	Beschläge	:	

Bänder,	Vorreiber	aus	Stahl,	verzinkt

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 190
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Bänder,	Vorreiber	aus	Stahl,	verzinkt

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	754

-	Erfassungsblatt	SF-SW-KG-4

-	Erfassungsblatt	SF-SW-KG-5

Einbausituation	innen:

-	ohne	Fensterbank,	MW-Schräge	

-	Leibungen	leicht	schräg,	nicht	geputzt

-	Leibungs-MW	schadhaft

-	Sturz	bis	ca.	2,50	m	über	FB

Einbausituation	außen:

-	vollständig	in	Lichtschacht

Maßnahmen:

-	Reinigung	Fenster,	nur	in	Abstimmung	mit	Restaurator

-	Beschläge	entrosten,	gangbar	machen

Einbauort:

-	Seitenflügel,	Kellergeschoß,	SW-Fassade	(nördlicher	Teil)

2,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 191
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

02.03 Außentüren

02.03.0010 Außentür	sanieren,	T-SF-SW-KG-1
Außentür	sanieren

analog	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Außentür	

-	lichte	Bauöffnung	außen	B/H	ca.	96	/	205	cm

(Höhe	bis	UK	Kämpfer)

-	mit	Kastenfenster	SF-SW-KG-9	(Typ	10)	als	Oberlicht	(Fenstersanierung	in	gesond.	Pos.)

bestehend	aus	

-	Blendrahmen	

-	1	Drehflügel,	Massivholz,	deckend	beschichtet

>	mit	Verglasung	rechteckig,	ca.	20/20	cm,	Float	

>	mit	flachem	Wetterschenkel

-	waagerechtes	Rahmenholz/Kämpfer	zwischen	Tür	und	äußerer	Fensterebene,	mit	Ziermotiv	Kreis	

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	611

-	Erfassungsblatt	SF-SW-KG9

Einbausituation	innen:

-	Fußboden	Estrich,	z.T.	gefliest

-	Leibungen	geputzt,	bis	ca.	1,20	m	Höhe	gefliest

-	Gittertür	an	Innenkante	der	Leibung

-	Sturz/UK	Kämpfer	ca.	2,05	m	über	FB

Einbausituation	außen:

-	Leibungen	MW	geputz/vermörtelt	

-	Fußboden	Beton,	mit	Metall-Anschlagkante

-	Sturz/UK	Kämpfer	ca.	2,05	m	über	FB	

-	Außengitter,	nicht	demontierbar,	auf	Wand	(Abstand	zu	Tür	ca.	30-35	cm,	UK	Gitter	ca.	25	cm
unter	UK	Kämpfer)

-	innerhalb	Kellerzugang,	b	ca.	1,15	m,	ca.	1,80	m	unter	OK	Gelände

Maßnahmen:

-	Reinigung	allseitig

-	Reparatur	kleiner	Holzschäden

-	Beschichtungen	erneuern:	

>	Flügel+Rahmen	außen	braun,	innen	weiß,

>	Futterrahmen	über	Tür	(Unterseite)	weiß

>	Braunton	wie	Fensterbeschichtung:	NCS	7020	Y50	

Beschichtung	3lagig,	Alkydharz;	

Ausführung	wie	Beschichtung	Fenster,	gem.	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren"

-	Silikonfugen	des	Verglasungseinsatzes	erneuern	im	Farbton	der	Beschichtung

-	Beschläge	gangbar	machen	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 192
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	Beschläge	gangbar	machen	

-	Schutz	der	anliegenden	Wand-	und	Bodenflächen	während	der	gesamten	Türsanierung

in	gesonderter	Position:	

-	Außengitter	(Erschwernis,	Zulage)

-	Einbau	Überwachungssensor	

Einbauort:

-	Seitenflügel	,	SW-Fassade,	KG,	"Gärtnereingang"

1,000 St 											 											
02.03.0020 Außengitter	Tür	T-SF-SW-KG1,	Erschwernis	Zulage

Tür	teilweise	hinter	Außengitter,	Zulage

für	erschwerte	Bearbeitung	der	Außenflächen	Tür

und	Kämpfer	sowie	für	Schutz	des	Gitters	während	der	Türsanierung.

Abstimmung	mit	Restaurator	Metallbau	(Sanierung	Gitter)	einkalkulieren!

Ziergitter	vor	Fassade	(vor	Tür	und	Oberlicht):

-	nicht	demontierbar

-	Abstand	zu	Fensterebene	ca.	15	-	20	cm,	

-	Überdeckung	Tür	und	Kämpfer	ca.	125	/	40	cm

-	lichte	Gitterweite	ca.	15x25	cm:

Tür	T-SF-SW-KG-1	

gem.	Detailplan	611	(Anlage)

1,000 St 											 											
02.03.0030 Außentür	sanieren,	T-SF-NW-EG-1

Außentür	sanieren

analog	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Außentür	

-	lichte	Bauöffnung	außen	B/H	ca.	120	/	226	cm

(Höhe	im	Stich)

-	Eichenholz,	farblos	beschichtet/geölt	(nur	Wetterschenkel	mit	getönter	Beschichtung,
Schnitzwerk	mit	Farbbeschichtung,	sh.	unten)

-	raumseitig	mit	Fenstern	SF-NW-EG-1a	bis	-1c	(Fenstertyp	SF	histoisch	B),	Sanierung	in
gesonderter	Position

bestehend	aus:

-	Blendrahmen	als	raumseitige	Wandbekleidung	(zusammen	mit	Blendrahmen/s	der	darüberliegenden
Drillings-Fenster),	

B/H	ca.145	/	240	cm,	bis	UK	Blendrahmen	Fenster

-	2teiliger	Drehflügel	(Stand-	und	Gangflügel),	mit

>	Segmentbogen

>	Flügel	seitlich	geteilt,	jeweils	mit	Bändern	(2	Öffnungsbreiten	möglich),	schmaler	Flügelteil
(zw.	den	Bändern)	zum	Rahmen	und	Fußboden	verriegelt	

>	Türblatt	mit	Fenster:	4	Öffnungen	mit	Rundbogen	(3	vertikale	profilierte	Sprossen),	dahinter
innen	1	Verglasungsflügel	ca.	55/35	cm,	drehbar,	mit	Vorreibern,	Verglasung:	Ziehglas	und	matte
Folie

>	Türblatt	außen	mit	geschnitzten	Verzierungen:	Wappenfelder	farbig	beschichtet,	2x	je	ca.
26/32	cm,	Feld	mit	floralem	Relief	im	Bogenbereich	des	Türflügels,	b/h	ca.	100/20	cm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 193
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR>	Türblatt	außen	mit	geschnitzten	Verzierungen:	Wappenfelder	farbig	beschichtet,	2x	je	ca.

26/32	cm,	Feld	mit	floralem	Relief	im	Bogenbereich	des	Türflügels,	b/h	ca.	100/20	cm

-	Beschläge	und	Befestigungen	aus	Eisen:

>	außen:	3	aufgesetzte	stark	profilierte	Zierbänder,	vernietet,	mittiges	Band	mit	Türklopfer,

>	6	Drehbeschläge

>	innen:	aufgesetztes	Schloss,	Kastenschloss	mit	beidseitigen	historisierenden	Türdrückern
(geschwungen,	mit	Endknopf),	aus	Eisenblech

>	Schubriegel	oben	und	unten	für	Standflügel

>	Verschraubung	Blendrahmen	an	Gewände,	innen	sichtbar,	mit	Schraubbolzen	und	Mutter

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	610

-	Erfassungsblatt	Ohne

Einbausituation	innen:

-	an	Terrazzo-Fußboden

-	seitliche	Leibungen	geputzt

-	oben	Anschluss	an	den	wandbekleidenden	Blendrahmen	der	Fenster	SF-NW-EG-1a	bis	SF-NW-EG-1c
(Fenstertyp	SF	histoisch	B,	in	gesonderter	Position)

Einbausituation	außen:

-	Leibungen	Klinker	

-	Boden	Naturstein	(Sandstein)

Maßnahmen:

-	Reinigung	Türoberfläche,	ohne	schleifen,	dabei

>	alte	Farbreste	am	Schnitzwerk	belassen,	

>	Reinigung	von	Farbfassung	und	Vergoldung	besonders	vorsichtig

-	Holzoberfläche	inkl.	bemaltes	Schnitzwerk	überarbeiten	mit	schnell	lufttrocknendem	Öl,
farblos,	2lagig:

>	1x	aufstreichen,	nach	Antrocken	verreiben/	Überschuss	abreiben	(mit	fusselfreiem	Textil)

>	nach	Durchtrocknung	2.	Schicht	aufstreichen	mit	Pinsel

-	Beschläge	reinigen,	gangbar	machen,	richten	(Türblatt	schleift)

-	Drücker	und	Schließblech	entfetten	(mit	Aceton	oder	Nitro),	Beschichtung	mit:

>	1x	trocknendes	Korrosionsschutzöl,	

>	2x	Farbbeschichtung,	grau	(Farbton	gem.	Bestand)	auf	getrocknetes	Öl

-	Bänder,	Türklopfer	und	sonstige	Beschläge	außen	und	innen	(außer	Drückergarnitur)	reinigen
und	allseiti	beschichten:

>	1x	trocknendes	Korrosionsschutzöl,	

>	2x	Farbbeschichtung,	grau	(Farbton	gem.	Bestand)	auf	getrocknetes	Öl

-	Verglasungsflügel	richten,	Verglasung	beidseitig	feucht	reinigen,	Folie	erneuern
(Blickschutzfolie)

-	Schutz	der	anliegenden	Wand-	und	Bodenflächen	während	der	gesamten	Türsanierung

in	gesonderter	Position:	

-	Einbau	Überwachungssensor	

Einbauort:

-	Seitenflügel	,	NW-Fassade,	EG

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 194
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	Seitenflügel	,	NW-Fassade,	EG

1,000 St 											 											
02.03.0040 Fenstertür	sanieren,	Außentür	T-SF-SW-2OG-1

Außentür	sanieren

analog	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren":

Außentür	/	Kasten-Fenstertür	

-	lichte	Bauöffnung	außen	B/H	ca.	100	/	205	cm

(Höhe	bis	UK	Kämpfer,	Oberlicht	in	gesond.	Position)

-	4teilig

-	mit	Kastenfenster	SF-SW-2OG-9	(Fenstertyp	SF	neu	10)	als	Oberlicht

bestehend	aus

-	zweiflüg.	Fensterebenen	

-	je	2	Drehflügel,	rechteckig

Außenflügel	mit	Wetterschenkel,

Schlagleiste	Innenflügel	verlängert

-	je	1	waagerechtes	Rahmenholz/Kämpfer	zwischen	Tür-	und	Fensterflügeln	(außen	mit	Ziermotiv
Kreis)

-	Futterrahmen	beidseitig	und	unten,	Seiten	übergehend	in	Futterrahmen	des	Oberlichtfensters

-	Verglasung:	

außen	Float,	

innen	Iso	(2x	Float,	SZR	weiß),

Bestand	gem.	Anlagen	zum	LV:

-	Detailplan	612

-	Erfassungsblatt	SF-SW-2OG-9

Einbausituation	innen:

-	unteres	Futter	ca.	15	cm	über	Fußboden	(Höhe	Rahmen)

-	Leibungen	geputzt,	

-	Sturz/UK	Kämpfer	ca.	2,10	m	über	FB

-	Zugang	nur	vom	Hauptflügel	

Einbausituation	außen:

-	Leibungen	Klinker	

-	Fensterbank	Naturstein/Schiefer

-	Sturz/UK	Kämpfer	ca.	2,25	m	über	FB	Balkon

-	Oberlichtfenster	über	Fenstertür	(gesond.	Position)

Maßnahmen:

-	Reinigung	Fenstertür	allseitig

-	Beschichtungen	und	Silikonfugen	erneuern:	

>	äußerer	Rahmen	und	Flügel:	außen	braun,	innen	weiß	

>	innerer	Flügel:	außen	braun,	innen	weiß

>	Rahmen	raumseitig	und	innerer	Anschlag:	weiß	

>	Futterrahmen	braun

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 195
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

>	Futterrahmen	braun

>	Braunton	wie	Fensterbeschichtung:	NCS	7020	Y50	R

-	Falzdichtung	an	innerer	Ebene	erneuern

-	Beschläge	gangbar	machen,	ggf.	Rahmen	richten

-	Schutz	der	anliegenden	Wand-	und	Bodenflächen	während	der	gesamten	Türsanierung

in	gesonderter	Position:

-	Abstandhalter	

-	Einbau	Überwachungssensor	

-	Oberlicht	SF-SW-2OG-9	(Fenstertyp	SF	neu	10)

Außentür/Fenstertür	T-SF-SW-2OG-1

Einbauort:	Seitenflügel,	SW-Fassade,	2OG,	an	Balkon

1,000 St 											 											
02.03.0050 Abstandhalter,	Fenstertür	T-SF-SW-2OG-1

Abstandhalter	neu	einbauen,

an	Kasten-Fenstertür.

Ausführung:	

-	Material	Stahl,	verzinkt/verchromt	mit	matter	Oberfläche

-	gerundeter	Anschlagpuffer

-	Form	gem.	Bestand,	sh.	Fotoanlage	

-	in	Flügelrahmen	eingebohrt

Ausführung	an	Fenstertür	T-SF-SW-2OG-1,

gem.	Detailplan	612	(Anlage)

gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	Restaurator

2,000 St 											 											
02.03.0060 Folien	auf	Türverglasung,	Außentür	T-SF-SW-2OG-1

Folierungen	an	Kasten-Fenstertür

auf	allen	Scheiben	der	inneren	Türebene

analog	Ausführungsbeschreibung	"Folierung	Fenster":

-	Sicherheitsfolie	mit	Lichtschutzeigenschaften	(UV-	und	IR-Schutz)

Mehraufwand	als	Zulage	zu	Sanierung	der	Außentür	/	Fenstertür	T-SF-SW-2OG-1

gem.	Detailplan	612	(Anlage)

Abrechnung	pro	Vergasungsfeld

Glas-Abmessungen	:

ca.	0,37/1,9	m	

2,000 St 											 											
02.03.0070 Überwachungssensoren,	Außentüren

Einbau	Überwachungssensoren	mit	Magnetkontakt,

wie	Ausführungsbeschreibung	"Überwachungstechnik	/	Einbau	Kontaktsensoren	für
Fensterüberwachung",

Mehraufwand	als	Zulage	zu	Sanierung	der	Außentüren	

T-SF-SW-KG-1,	T-SF-NW-EG-1,	T-SF-SW-2OG-1	

gem.	Detailplan	610	-	612	(Anlage),

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 196
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

gem.	Detailplan	610	-	612	(Anlage),

Abrechnung	pro	Sensor.

3,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 197
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

02.04 sonstige	Leistungen

02.04.0010 Muster	Fensterfolierung
Musterausführungen	der	Folierungen	an	Fenstern	und	Türverglasungen,

gem.	Ausführungsbeschreibung	"Folierung	Fenster":

für

Sicherheitsfolie	mit	Lichtschutzeigenschaften	(UV-	und	IR-Schutz):	

-	Ausführung	auf	Fenstertyp	HF	A-R,	

-	unterer	Flügel	ca.	0,72	/	1,70	m

-	Fenster	in	Abstimmung	mit	AG/BÜ,

Sicherheitsfolie	mit	Blickschutz

-	Ausführung	auf	Fenstertyp	HF	KG

-	Flügel	ca.	0,40	/	0,40	m

zur	Abstimmung	der	denkmalgerechten	Ausführung.

1,400 m2 											 											
02.04.0020 Muster	Beschichtungen

Musterausführungen	der	Beschichtungen	

der	Fenster	und	Türen,

gem.	Ausführungsbeschreibung	"Holzfenster	sanieren	/	BA5"

Beschichtungen	als	deckendes	Standöl-Farbsystem,

auf	Fensterprofilen	in	Abstimmung	mit	Restaurator,

für	verschiedene	Farbtöne:

Farbton	braun:	

-	Farbton	NCS	S	7020-Y50R,	

-	Oberfläche	als	streifige	Lasur

-	Außenseiten	der	Fenster/Türen

Farbton	weiß:	

-	Farbton	in	Abgleich	zur	Bestandsbeschichtung,

Alle	Beschichtungen	und	Farbtöne	nur	nach	Bemusterung,	

in	Abstimmung	mit	Landesamt	für	Kultur	und	

Denkmalpflege	(LAKD)	und	AG/Restaurator

2,000 St 											 											
02.04.0030 Lichtschacht	reinigen

Lichtschacht	reinigen,

vorbereitend	für	Sanierung	des	Fensters:

-	Laub	und	lose	Ablagerungen	

-	Spinnweben	im	Fensterbereich

besenrein	entfernen	und	entsorgen

Ausführung	

-	von	Innenraum	aus	oder	

-	von	außen	inkl.	Entfernen	und	Wiederverlegen	des	Abdeck-Gitters

Ausführung	an	Fenstern	des	Kellergeschosses

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 198
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Ausführung	an	Fenstern	des	Kellergeschosses

gem.	Detailplan	743,	744,	748,	751,	754	(Anlage)

sowie	gem.	Maßnahmefestlegung/Abstimmung	mit	Restaurator

15,000 St 											 											
02.04.0040 Bauzeitverschluss	Fensteröffnungen	SF

Bauzeitlicher	Verschluss	der	Fensteröffnungen	

und	Außentür-Öffnungen	im	Seitenflügel

als	wirksamer	Witterungsschutz	während	des	Ausbaus	der	Fensterflügel	(Bearbeitung	in	der
Werkstatt	des	AN),

inkl.	Vorhaltung	und	Wartung	bis	zum	verschlussfähigen	Wiedereinbau	der	sanierten	Flügel/
Außenflügel	(Kastenfenster)	inkl.	fertiggestellter	Sanierung	der	zugehörigen	Rahmenfalze.

Ausführung:

-	mittels	Leistenrahmen	von	außen	auf	Blendrahmen	befestigt,

-	Querschnitt	Leistenrahmen	entsprechend	außenseitiger	Profilierung	von	Blendrahmen/Kämpfer/
Pfosten	auswählen

-	in	verschiedenen	Größen	von	ca.	1	m²	bis	ca.	4,5	m²

-	inkl.	Anpassung	an	Bogenstürze	gem.	Detailplänen

Entsorgung	des	Witterungsschutzes	gem.	Allg.	ZTV	bzw.	

Übergang	in	Eigentum	des	AN.

155,000 m2 											 											
02.04.0050 Staubschutzwände

Staubschutzwand	im	Gebäude	behelfsmäßig	herstellen,	

einschl.	vorhalten	und	umsetzen	sowie	beseitigen;	

Einrichten	als	Schwarzbereich	während	der	Bearbeitung	schadstoffhaltiger	Bauteile/
Beschichtungen	(PSA,	sh.	MPA-Prüfbericht,	Anlage	zum	LV):

-	Holzunterkonstruktion	als	freistehende	Konstruktion,	gegen	

die	historischen	Wände/Decken	ausgekeilt	und	abgepolstert

-	mit	gewebeverstärkter	PE-Folie	bespannt,	inkl.	doppellagiger	

Durchgang;

-	Übergänge	an	anschließende	Bauteile	sind	staubdicht	

auszustopfen	mit	weichem	Material

-	Entsorgung	des	Staubschutzes	gem.	Allg.	ZTV	bzw.	

Übergang	in	Eigentum	des	AN.

Einzelgröße	:	ca.	10	-	40	m2

Vorhaltedauer

pro	Einbauort:	ab	Beginn	der	Fenster-/Fensterbank-Bearbeitung	(Schleifarbeiten)	bis	

Fertigstellung	Fenster,	Fensterbank	und	Rolladenkasten

Mengenangabe:	voraussichtlich	gleichzeitig	aufzustellende	Staubschutzwände.

Ausführungsorte:

KG:	in	max.	11	Räumen

EG:	in	max.	13	Räumen

1.OG:	in	max.	19	Räumen

2.OG:	in	max.17	Räumen

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 199
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

2.OG:	in	max.17	Räumen

DG	an	7	Fenstern	(Gauben	bzw.	Giebel)

Räume	mit	historischer	oder	sonstiger	schützenswerter	Ausstattung,	gem.	Angabe	AG/BÜ.

703,000 m2 											 											
02.04.0060 Dokumentation	/	Ergänzung	Bestandsaufnahme

Ergänzung	der	vorhandenen	Bestandsaufnahmen	der	Fenster	im	Seitenflügel	(vom	AG	zur	Verfügung
gestellt)	

durch	den	AN:

1.	vor	der	Beginn	der	Ausführung	als	Dokumentation	der	mit	AG/Restaurator	und	LAKD	abgestimmten
Sanierungsleistungen

2	nach	Ausführung	aller	Leistungen	als	Dokumentation	der	bei	Durchführung	der	Sanierung
festgestellten	Ist-Zustände	und	der	ausgeführten	Sanierungsleistungen,	mit	

-	Auflistung	der	ausgeführten	Sanierungsleistungen

-	Kartierung	der	ausgetauschten/	erneuerten	und	ergänzten	Teile	(Übergabe	von	dwg-Dateien	der
Fenster-Detailblätter	zur	Weiterbearbeitung	auf	Anforderung)

-	Dokumentation	der	Farbschichten	beim	Schliff

-	Materialliste	mit	Herstellerverweisen	und	technischen	Merkblättern

Seitenflügel	:	90	Fenster,	3	Außentüren

Die	Bestandsaufnahme	(Anlage	zum	LV	im	pdf-Format)	wird	nach	Auftragserteilung	als
bearbeitbares	Dateiformat	(xls)	übergeben.

1,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Tischlerarbeiten Seite: 200
Datum: 30.04.2026
LV-Datum: 19.03.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Zusammenstellung

01 Tischlerarbeiten	4.BA	-	Hauptflügel
01.01 Holzfenster
01.02 Rolläden
01.03 Außentüren
01.04 sonstige	Leistungen
02 Tischlerarbeiten	5.BA	-	Seitenflügel
02.01 Holzfenster
02.02 Metallfenster
02.03 Außentüren
02.04 sonstige	Leistungen

Summe:
USt	0,00	%:

Summe	Brutto	(ohne	Nachlass):

Der	Nachlass	wird	nur	gewertet,	wenn	er	an	der	im	Angebotsschreiben	bezeichneten	Stelle	aufgeführt	ist.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem 
Vergabeverfahren 
  
Maßnahmennummer  Vergabenummer  
  
Vergabeart  

 Öffentliche Ausschreibung  Offenes Verfahren 
 Beschränkte Ausschreibung  Nichtoffenes Verfahren 
 Freihändige Vergabe  Verhandlungsverfahren 
 Internationale NATO-Ausschreibung  Wettbewerblicher Dialog 

  
Baumaßnahme  
 
  
 
Leistung  
 
  
 

 Bewerber∗) 
 Bieter∗) 
 Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft∗) 
 Nachunternehmer∗) 
 anderes Unternehmen∗) 

 

 
Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen 
Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen 
betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind 
unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen 
Unternehmen ausgeführten Leistungen 
 

 
Euro 

 
Euro 

 
Euro 

 
 
Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind 
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung 
angegebenen Zeitraum1 vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.  
Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem Teilnahmeantrag eine Referenzliste bei. 

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei 
Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:  
Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige 
Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der 
ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige 
Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei 
Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der 
Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen 
Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit 
eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße 
Ausführung der Leistung 

                                                 
∗) zutreffendes ankreuzen 
1 Der längere Zeitraum ist maßgebend. 

Tischler

Schloß  Wiligrad
5.BA,Sanierung Gebäudehülle Seitenflügel

25E0168S10195-E7-0006

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Angaben zu Arbeitskräften 
Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur 
Verfügung stehen. 

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in 
den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte 
gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben. 
 
Registereintragungen 
Ich bin/Wir sind 

 im Handelsregister eingetragen. 
 für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen. 
 bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen. 
 zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet. 

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung 
meiner/unserer Erklärung vorlegen: 
Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. 
bei der Industrie- und Handelskammer 
    
Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation 

 Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren 
weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde 
und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet. 

 Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen. 
 
Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber 
oder Bieter in Frage stellt 
Ich/Wir erkläre(n), dass 

 für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß §  6e  EU VOB/A vorliegen. 
 ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem 

Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder 
einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt 
worden bin/sind. 

 für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß §  6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt. 
 zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß §  6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, 

ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die 
für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde. 

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zu-
schlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundes-
amt für Justiz anfordern. 
 
Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung 
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der 
Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt 
habe/haben. 

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine 
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse2, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des 
Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen3 sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG 
vorlegen. 
  

                                                 
2 soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist 
3 soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft  
Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft. 

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte 
Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers 
mit Angabe der Lohnsummen vorlegen. 
 
Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf 
gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden 
müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht 
vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden. 
 

(Ort, Datum, Unterschrift)4 
 

                                                 
4 nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Bieter Vergabenummer Datum 
   

Baumaßnahme  
 
 

Leistung  

 
 
Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen 
 

1 Angaben über den Verrechnungslohn Zuschlag 
% €/h 

1.1 
 

Mittellohn ML 
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird  

1.2 
 

Lohngebundene Kosten 
Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf ML   

1.3 
 

Lohnnebenkosten 
Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML   

1.4 
 

Kalkulationslohn KL 
(Summe 1.1 bis 1.3)  

1.5 
 

Zuschlag auf Kalkulationslohn 
(aus Zeile 2.4, Spalte 1)   

1.6 
 

Verrechnungslohn VL 
(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)  

 

2 Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten 

  Zuschläge in % auf 

  
Lohn Stoffkosten Geräte-

kosten 
Sonstige Kos-

ten 
Nachunter-

nehmer-
leistungen 

2.1 Baustellengemeinkosten      

2.2 Allgemeine Geschäftskosten      

2.3 Wagnis und Gewinn      

2.3.1 Gewinn      

2.3.2 betriebsbezogenes Wagnis1      

2.3.3 leistungsbezogenes Wagnis2      

2.4 Gesamtzuschläge      

 

                                                      
1 Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko 
2 Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis 

Tischler

Schloß  Wiligrad
5.BA,Sanierung Gebäudehülle Seitenflügel

25E0168S

 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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221 
(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation) 

© 
 
 VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 2 von 2

 

3. Ermittlung der Angebotssumme 

  

Einzelkosten der 
Teilleistungen = 

unmittelbare Her-
stellungskosten 

€ 

Gesamt-
zuschlä-

ge 
gem. 2.4 

 
% 

Angebotssumme 
 
 
 

€ 

3.1 Eigene Lohnkosten 
Verrechnungslohn (1.6) x Gesamtstunden  

  x 
 

3.2 Stoffkosten 
(einschl. Kosten für Hilfsstoffe)    

3.3 Gerätekosten 
(einschließlich Kosten für Energie und Be-
triebsstoffe) 

   

3.4 Sonstige Kosten 
(vom Bieter zu erläutern)    

3.5 Nachunternehmerleistungen 3 
   

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer  

 
eventuelle Erläuterungen des Bieters: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3  Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen. 

 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Bieter Vergabenummer Datum 

   
Baumaßnahme 
 
 
Leistung 

 
 
Angaben zur Kalkulation über die Endsumme 
 

1. Angaben über den Verrechnungslohn Lohn 
€/h 

1.1 Mittellohn ML 
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird 

 

1.2 Lohngebundene Kosten 
Sozialkosten und Soziallöhne  

 

1.3 Lohnnebenkosten 
Auslösungen, Fahrgelder  

 

1.4 Kalkulationslohn KL 
(Summe 1.1 bis 1.3) 

 

 
Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2) 
 
1.5 Umlage auf Lohn 

(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) €/h v.H. 
 

1.6 Verrechnungslohn VL 
(Summe 1.4 und 1.5) 

 

 
eventuelle Erläuterungen des Bieters: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tischler

Schloß  Wiligrad
5.BA,Sanierung Gebäudehülle Seitenflügel

25E0168S
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1  Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber 

vorzulegen. 

Ermittlung der Angebotssumme Betrag 
€ 

Gesamt 
€ 

 Umlage Summe 3 auf 
die Einzelkosten für die 
Ermittlung der EH-Preise

2 Einzelkosten der Teilleistungen  = unmittelbare Herstellungskosten  % € 
2.1 Eigene Lohnkosten     
 Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:   
  x  x  
2.2 Stoffkosten 

(einschl. Kosten für Hilfsstoffe) 
 x  

2.3 Gerätekosten 
(einschl. Kosten für Energie und Betriebsstoffe) 

 x  

2.4 Sonstige Kosten  
(Vom Bieter zu erläutern) 

 x  

2.5 Nachunternehmerleistungen 1 x  
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2)  noch zu 

verteilen  
 
Zusammensetzung der Umlagesummen 

 Umlage 
gesamt (€)

Anteil 
BGK (€) 

Anteil 
AGK (€) 

Anteil 
W+G (€) 

2.1 eigene Lohnkosten  
2.2 Stoffkosten   
2.3 Gerätekosten  
2.4 Sonstige Kosten  
2.5 Nachunternehmerleistungen  
  
3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und 

Gewinn 
3.1 Baustellengemeinkosten 

(soweit hierfür keine besonderen Ansätze im Leistungsverzeichnis vorgesehen 
sind 

3.1.1 Lohnkosten einschließlich Hilfslöhne  
 Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :  

Angabe des Betrages 
 Bei Angebotssummen über 5 Mio € :  

Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: 
 

   x  
3.1.2 Gehaltskosten für Bauleitung, Abrechnung 

Vermessung usw. 
3.1.3 Vorhalten u. Reparatur der Geräte u. 

Ausrüstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge 
u. Kleingeräte, Materialkosten f. 
Baustelleneinrichtung 

  

3.1.4 An- u. Abtransport der Geräte u. 
Ausrüstungen, Hilfsstoffe, Pachten usw. 

  

3.1.5 Sonderkosten der Baustelle, wie techn. 
Ausführungsbearbeitung, objektbezogene 
Versicherungen usw. 

  

Baustellengemeinkosten (Summe 3.1) 
3.2 Allgemeine Geschäftskosten (Summe 3.2)
3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)  
3.3.1. Gewinn   
3.3.2 Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis für das 

allgemeine Unternehmensrisiko) 
  

3.3.3 Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der 
Ausführung der Leistungen verbundenes 
Wagnis) 

  

Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)   
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)

 Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Bezeichnung der Bauleistung: 
Maßnahmennummer Baumaßnahme 

  

  
Vergabenummer Leistung 

  

 
 
Erklärung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft 
 
 
Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft, 

Bevollmächtigter Vertreter 

Mitglied  

USt-ID:   

Weitere Mitglieder 

Mitglied  

USt-ID:   

Mitglied  

USt-ID:   

Mitglied  

USt-ID:   

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären1, dass der be-
vollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegen-
nahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 

  

Ort  Datum  Unterschrift  

   

Ort  Datum  Unterschrift  

   

Ort  Datum  Unterschrift  

   

Ort  Datum  Unterschrift  
 
                                                      
 
 
1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, 

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Er-
klärung abzugeben. 

Tischler25E0168S

Schloß  Wiligrad

5.BA,Sanierung Gebäudehülle Seitenflügel10195-E7-0006
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Bieter Vergabenummer Datum 

   

Baumaßnahme  
 
 

Leistung  

 
 
Ergänzung des Angebotsschreibens 
 
Verzeichnis über Art und Umfang der Leistungen, für die sich der Bieter der Kapazitäten  anderer Un-
ternehmen bedienen wird  
 
Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der Teilleistungen, für 
die ich mich/wir uns anderer Unternehmen bedienen werde(n). 
 
 

OZ/Leistungsbereich Beschreibung der Teilleistungen 

  

  

  

  

  

  

  

 
In Hinsicht auf meine/unsere wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 

Name des Unternehmens Angabe zu der von diesem Unternehmen überlasse-
nen Eignung 

  

  

  

  

  
 

Tischler

Schloß  Wiligrad
5.BA,Sanierung Gebäudehülle Seitenflügel
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Bewerber/Bieter Vergabenummer Datum 

   

Baumaßnahme  
 
 

Leistung  

 
 
 
 
Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des sich verpflichtenden Unternehmens 

 
Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen  
 
 
Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Be-
werber/Bieter diesem mit den erforderlichen Kapazitäten meines/unseres Unternehmens für den/die nachfol-
genden Leistungsbereich(e) zur Verfügung zu stehen.  

 
OZ/Leistungsbereich Beschreibung der (Teil)Leistungen 

  

 
 
(Ort, Datum, Unterschrift) 
 
 
 
 

 Der Bewerber bzw. Bieter nimmt zum Nachweis seiner Eignung die wirtschaftliche und finanzielle Leis-
tungsfähigkeit meines/unseres Unternehmens in Anspruch. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber 
dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter mit diesem gemeinsam für 
die Auftragsausführung zu haften.1 

 
 
 
(Ort, Datum, Unterschrift) 
 
 
 
Anmerkung: Sofern Verpflichtungserklärungen in Kopie oder als Telefax vorgelegt werden, behält sich die 
Vergabestelle vor, die Originale zu verlangen. 
                                                      
 
 
 
1 Diese Erklärung muss abgegeben werden, wenn sie in den Teilnahmebedingungen gefordert ist. 

Tischler

Schloß  Wiligrad
5.BA,Sanierung Gebäudehülle Seitenflügel

25E0168S
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Firma (Name und vollständige Anschrift) 
 
 
 
 
Referenzbescheinigung  
   
Vom Referenznehmer auszufüllen: 
  

Referenzgeber1: Bauherr/Auftraggeber  vertreten durch2 
Name  Name  
Anschrift  Anschrift  

  

Bezeichnung des Bauvorhabens  
  
  
  

Ausgeführte Leistung  Einzelleistung3  Komplettleistung4 
 

Ort der Ausführung (Ort, Straße)  
  

Ausführungszeit (Monat/Jahr) Baubeginn  Fertigstellung  
  

vertraglich gebunden als  Hauptauftragnehmer  ARGE-Partner  Nachunternehmer 
 

Art der Baumaßnahme  Neubau  Umbau  Denkmal 
 

Leistungsbereiche entsprechend Anlage 2 der Leitlinie zur Durchführung eines PQ - Verfahrens 
( https://www.pq-verein.de/anlage264296binary ), auf die sich die Referenz bezieht  
Nummer Bezeichnung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Bei Einzelleistung: stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfanges unter Angabe der 
ausgeführten Mengen (z.B. m³, m², m, St, kg, t) 
Bei Komplettleistung: Kurzbeschreibung der Baumaßnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                      
1 Angabe der juristischen Person 
2 falls die Referenzbescheinigung im Auftrag des Bauherrn/Auftraggebers von einem Dritten (z.B. Architekt) erstellt wird 
3 Einzelnes Gewerk/Leistungsbereich 
4 Gewerkebündelung, z.B. erweiterter Rohbau oder Generalunternehmer 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Bei Einzelleistung: Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten eigenen Arbeitnehmer  
Bei Komplettleistung: Auflistung der mit eigenem Führungspersonal koordinierten Gewerke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bei Einzelleistung: Stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen  
Bei Komplettleistung: Eventuelle Besonderheiten der Ausführung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei Einzelleistung: Auftragswert der vorgenannten Leistungen (netto in Euro)  
Bei Komplettleistung: Auftragswert der vorgenannten Maßnahme (netto in Euro)  
 

Ich erkläre, dass die vorstehenden Angaben richtig sind. Mir ist bewusst, dass falsche Angaben meine 
Zuverlässigkeit beeinträchtigen. 
 
 
 
(Ort, Datum, Stempel, Unterschrift Referenznehmer) 
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Nur vom Referenzgeber auszufüllen!5 
 

Die Leistungen sind 
 auftragsgemäß durchgeführt worden. 

 im Ergebnis auftragsgemäß durchgeführt worden, folgende Feststellungen wurden während der 
Abwicklung gemacht: 

  Verstöße gegen Obliegenheiten und Pflichten gemäß § 4 Abs. 2 VOB/B 
  die Einhaltung der Vertragsfristen wurde schriftlich angemahnt 
  wiederholte Aufforderung zur Mängelbeseitigung während der Bauausführung 
  dem Auftragnehmer wurde schriftlich Kündigung angedroht 
  die Abnahme wurde wegen wesentlicher Mängel vorübergehend verweigert 
  wiederholte Aufforderung zur Vervollständigung der Rechnungsunterlagen 
  Die Schlussrechnung musste durch den Auftraggeber erstellt werden. 

 
  

 nicht auftragsgemäß ausgeführt worden. 
 wegen Kündigung nicht fertig gestellt worden. 

 

Ansprechpartner ist  
im  
Tel.  Fax  E-Mail  
 

Ich willige ein, dass die personenbezogenen Daten zum Zwecke der Präqualifikation des Unternehmens 
gespeichert, verarbeitet und veröffentlicht sowie im Rahmen von Vergabeverfahren öffentlicher Auftraggeber 
gespeichert und verarbeitet werden können. 
Die Richtigkeit folgender Angaben  

− stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfanges unter 
Angabe der ausgeführten Mengen 

− Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten eigenen Arbeitnehmer 
− Auflistung der mit eigenem Führungspersonal koordinierten Gewerke 
− Auftragswert der vorgenannten Leistungen (soweit es sich um Nachunternehmerleistungen handelt) 

liegt in der alleinigen Verantwortung des Unternehmens und wird mit der Unterschrift durch den Referenzgeber 
ausdrücklich nicht bestätigt. 

 
 
 
(Ort, Datum, Stempel, Unterschrift) 
 

                                                      
5 Es sind nur hinreichend belegbare Sachverhalte anzugeben. 
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 Zustell- und Lieferanschrift:  Krausenstraße 17-18, 10117 Berlin  

Verkehrsanbindung: U-Bahnhof Stadtmitte   
 

Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, 11014 Berlin  
 

Krausenstraße 17-18 

10117 Berlin  

Postanschrift 
11014 Berlin  
Tel +49 30 18 681-16882 

Fax +49 30 18 681-516882 

BWI7@bmi.bund.de 

www.bmwsb.bund.de 

 

 

  

- Nur per E-Mail – 

 

Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 

Fachaufsicht führende Ebenen in den Ländern 

Sanktionen der EU gegen Russland 

 

Verordnung (EU) 2022/576 

BWI7-70409/2#1 

Berlin, 14. April 2022 

Seite 1 von 3 

I. EU-Sanktionen gegen Russland 

Durch Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) 

Nr. 833/2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der 

Ukraine destabilisieren hat die EU verschärfte Sanktionen gegen Russland erlassen. 

Vorbehaltlich kommender Auslegung durch die Europäische Kommission werden nachfolgend 

erste Hinweise dazu gegeben. 

II. Verbot der Auftragsvergabe 

Nach Artikel 5k der Verordnung ist es verboten, öffentliche Aufträge oder Konzessionen an Per-

sonen oder Unternehmen zu vergeben, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift auf-

weisen und im Vergabeverfahren unmittelbar als Bewerber, Bieter oder Auftragnehmer auftre-

ten.  

Ein Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift besteht 

a) durch die russische Staatsangehörigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung des 

Bewerbers/Bieters in Russland, 
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b) durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der 

Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter über das Halten von Anteilen im 

Umfang von mehr als 50 Prozent, 

c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen oder 

Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutreffen. 

Das Verbot erstreckt sich auch auf mittelbar am Auftrag beteiligte Unterauftragnehmer, Liefe-

ranten und Eignungsverleiher eines Bewerbers oder Bieters, soweit ihr Anteil, gemessen am Auf-

tragswert, zehn Prozent übersteigt. 

Ebenfalls vom Verbot umfasst sind Verträge, die vom Anwendungsbereich des GWB ausgenom-

men sind (insbesondere § 107 Absatz 1 Nummer 1 und 4, Absatz 2 Nummer 1, § 116 und § 145 

Nummer 1 bis 6). 

Von den Bewerbern oder Bietern in neuen und laufenden Vergabeverfahren ist die als Anlage 

beigefügte Eigenerklärung abzufordern. Angebote von Unternehmen, die eine solche Erklärung 

trotz entsprechender Anforderung nicht abgeben, sind von der Wertung auszuschließen (§ 16 EU 

Nummer 4, § 16 VS Nummer 4 VOB/A). 

III. Fortführung bestehender Verträge 

Bestehende Verträge mit den unter II. a)-c) Genannten, die vor dem 9. April 2022 geschlossen 

wurden, dürfen nach dem 10. Oktober 2022 nicht fortgeführt werden.  

Das gilt auch für Verträge mit Auftragnehmern, an denen die unter II. a)-c) Genannten mittelbar, 

mit mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, als Unterauftragnehmer, Lieferanten o-

der Eignungsverleiher beteiligt sind. Die Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverlei-

her sind vorzugsweise auszutauschen. Ist der Hauptauftragnehmer nicht zum Austausch bereit, 

ist der Vertrag unter Berufung auf das EU-rechtlich unmittelbar geltende Erfüllungsverbot zum 

10. Oktober 2022 zu kündigen.  

Auch für bestehende Verträge ist die als Anlage beigefügte Eigenerklärung abzufordern. 

IV. Ausnahmen 

Von dem Verbot der Auftragsvergabe und der Fortführung der Verträge enthält Art 5k Absatz 2 

Ausnahmen. Für den Bundeshochbau können insbesondere Buchstabe a (Baumaßnahmen im 

Zusammenhang mit Atomanlagen/Endlagern) und Buchstabe d (Auslandsbau) einschlägig sein. 

Eine Ausnahme bedarf der über mich einzuholenden Genehmigung der durch das Bundesminis-

terium für Wirtschaft und Klimaschutz noch zu benennenden zuständigen Behörde. 
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V. Zuwendungsbau 

Die EU-Verordnung gilt für öffentliche Aufträge (§ 103 GWB) und Konzessionen (§ 106 GWB). Sie 

findet damit im Zuwendungsbau Anwendung, falls der Zuwendungsempfänger öffentlicher Auf-

traggeber nach § 99 GWB, Sektorenauftraggeber nach § 100 GWB oder Konzessionsgeber nach 

§ 101 GWB ist. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, kommt es auf den Inhalt des Zuwen-

dungsbescheids an. 

VI. Inkrafttreten 

Der Erlass gilt mit sofortiger Wirkung und setzt die Verordnung (EU) 2022/576 um. Eine Erstre-

ckung auf den Unterschwellenbereich wird noch geprüft. 

 

Im Auftrag 

 

gez. 

Janssen 

 

 

Anlagen 
Verordnung (EU) 2022/576 vom 8. April 2022 

Formblatt für Eigenerklärungen 
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Entsprechend der Verordnung (EU) 2022/576 dürfen öffentlichen Aufträge und Konzessionen 

nach dem 9. April 2022 nicht an Personen oder Unternehmen vergeben werden, die einen Bezug 

zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen. Dies umfasst sowohl unmittelbar als Bewerber, 

Bieter oder Auftragnehmer auftretende Personen oder Unternehmen als auch mittelbar, mit 

mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, beteiligte Unterauftragnehmer, Lieferanten 

oder Eignungsverleiher. 

Ein Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift besteht 

a) durch die russische Staatsangehörigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung

des Bewerbers/Bieters in Russland,

b) durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines

der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter über das Halten von

Anteilen im Umfang von mehr als 50 Prozent,

c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen

oder Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutreffen.

Bereits vor dem 9. April 2022 geschlossene Verträge mit solchen Personen oder Unternehmen 
mit Bezug zu Russland dürfen nur bis zum 10. Oktober 2022 fortgeführt werden. 

Baumaßnahme 

Leistung 

Ich/Wir erkläre(n), dass für mein/unser Unternehmen keiner der in den Buchstaben a) bis c) 
genannten Fälle zutrifft. 

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir zur Ausführung des Auftrags für Teile der Leistung 

nicht die Kapazitäten der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder 
Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n) (Eignungsleihe). 

folgende Kapazitäten der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder 
Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n (Eignungsleihe). 

Die Leistungen keines Eignungsverleihers überschreiten zehn Prozent der 
Auftragssumme. 

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der 
Verordnung (EU) 2022/576) zulässig. 

Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit 
wird zum 10. Oktober 2022 beendet. 

Tischler
25E0168S

5.BA,Sanierung Gebäudehülle Seitenflügel
10195-E7-0006
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keine der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als 
Nachunternehmen beauftrage(n) / beauftragt habe(n). 

folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als 
Nachunternehmen beauftragen werde(n) / beauftragt habe(n. 

 

 

 Die Leistungen keines Nachunternehmers überschreiten zehn Prozent der 
Auftragssumme. 

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der 
Verordnung (EU) 2022/576) zulässig. 

 Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit 
wird zum 10. Oktober 2022 beendet. 

keine der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als 
Lieferanten beauftrage(n) / beauftragt habe(n). 

folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als 
Lieferanten beauftragen werde(n) /beauftragt habe(n. 

 

 

 Die Leistungen keines Lieferanten überschreiten zehn Prozent der 
Auftragssumme. 

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der 
Verordnung (EU) 2022/576) zulässig. 

 Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit 
wird zum 10. Oktober 2022 beendet. 

 

 

 

 

 

Datum/Unterschrift (bei elektronischer Übermittlung: Name der erklärenden Person) 
Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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