

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Neubau Raumschießanlage Polizeizentrum Waldeck
Vergabe: BMA-EMA
Vergabe-Nr: 26A0094N

Inhaltsverzeichnis

[ID: 103356] [Anfrage ferienbedingte Fristverlängerung der Abgabe](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Anhänge: *Typ:* »Frage«
 Info: »Anhänge. Seite 1«

Frage: *Betreff:* »[ID: 103356] Anfrage ferienbedingte Fristverlängerung der Abgabe«
 Inhalt: »Hiermit bitten wir auf Grund der ab heute beginnenden Ferien- /
 Urlaubszeit um eine Verlängerung der Abgabefrist auf den 14.08.2026.
 Hintergrund sind Kapazitätsengpässe auf Seite der Fachfirmen und des
 Großhandels.«

Antwort: *Betreff:* »AW: Anfrage ferienbedingte Fristverlängerung der Abgabe«
 Inhalt: »

Die Einreichungsfrist wird verlängert auf den 14.08.2026, 23:59 Uhr,
neues Bindefristende: 11.09.2026

Siehe aktualisiertes Formblatt 211 "Aufforderung zur Abgabe eines
Angebotes".

«

Maßnahme: Polizeizentrum Waldeck, Neubau Raumschießanlage
Leistung: BMA-EMA
Vergabe-Nr.: 26A0094N

Änderungsdokumentation

Nr. 1

vom 14.07.2026

- 1.) Die Einreichungsfrist wird verlängert auf den **14.08.2026, 23:59 Uhr**,
neues Bindefristende: **11.09.2026**
Siehe aktualisiertes Formblatt 211 "Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes".

Weitere Änderungen der Ausschreibungsunterlagen erfolgten nicht.

Für die Erstellung des Angebotes sind ausschließlich die Vergabeunterlagen in der aktuellsten über die e-Vergabeplattform bereitgestellten Version zu verwenden. Bei Verwendung einer älteren Version der Vergabeunterlagen wird das Angebot von der Wertung ausgeschlossen.

Bitte speichern Sie zur Erleichterung der Einarbeitung der Änderungen das Paket im gleichen Extra-Ordner wie das Ursprungspaket ab.

Beachten Sie dabei auch, dass der Dateiname mit "...c.avasign" endet. Falls nicht, löschen Sie bitte alles Dahinterstehende.