

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Schloss Ludwigslust Grundinstandsetzung Westflügel
Vergabe: Tapezierarbeiten, Wandbespannungen
Vergabe-Nr: 22E0145S_22E0146S_22E0149S

Inhaltsverzeichnis

[ID: 55865] ---

[ID: 55189] Termin zur Objektbegehung

[ID: 54987] Anlagenverzeichnis

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

erstellt am 03.08.2022 10:38

Frage: *Betreff:* »[ID: 55865] ---«
Inhalt: ---

Antwort: *Betreff:* »Bisher unbeantwortete Frage!«
Inhalt: ---

lfd. Nummer A-2

Frage: *Betreff:* »[ID: 55189] Termin zur Objektbegehung«
Inhalt: »Wäre es Möglich einen Termin nach dem 01.08.2022 einzurichten?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Termin zur Objektbegehung«
Inhalt: »Es wird am 08.08.2022, 10-12 Uhr ein weiterer Termin zur Objektbegehung angeboten.
An diesem Termin kann nur ein Bewerber teilnehmen.
«

lfd. Nummer A-1

Anhänge: *Typ:* »Frage«
Info: »Anhänge. Seiten 1 bis 5«

Frage: *Betreff:* »[ID: 54987] Anlagenverzeichnis«
Inhalt: »Anlagenverzeichnis«

Antwort: *Betreff:* »AW: Anlagenverzeichnis«
Inhalt: »
Sehr geehrte Bieter,

zur Übersicht im Anhang das Anlagenverzeichnis.
«

Übersicht Vertragsunterlagen

Vergabenummer 22E0145S / Los_27.1

- Anlage_Bewerbung-Objektbegehung
- Anlage_Bestätigung-Objektbegehung
- Anlage_Bietergemeinschaft
- Anlage_Projektverantwortlicher
- Anlage_Anzahl-Mitarbeiter
- Anlage_Unterauftragnehmer
- Anlage_Referenzen
- Anlage_Bewertungsmatrix
- Anlage_Gesamtsituation
- Anlage_Grundriss 2. OG
- Anlage_Übersicht Leistungen
- Anlage_Fotodokumentation (für die Räume 220, 221, 222, 223, 224 und 226)
- Anlage_Wandabwicklung (für die Räume 220, 221, 222, 223, 224 und 226)
- Anlage_Positionierung der Bordüren Raum (für die Räume 221, 222 und 223)
- Anlage_Gewebe und Bordüren (für die Räume 221, 222, 223, 224 und 226)
- Anlage_Gemäldeschienen für die Räume 220, 221, 222, 223, 224 und 226
- Anlage_Wandaufrisse zur Anbringung der Gemäldeschienen (für die Räume 220, 221, 222, 223, 224 und 226)
- Anlage_Lagerung und Auswahl der originalen, überlieferten Wandaufbauten für die Räume 220, 221, 222, 223, 224 und 226
- Anlage_Elektroinstallationen (für die Räume 220, 221, 222, 223, 224 und 226)
- Anlage_Revisionstür zum Verschließen des Fensters an der Ostwand Raum 226

Vergabenummer 22E0145S / Los_27.2

- Anlage_Bewerbung-Objektbegehung
- Anlage_Bestätigung-Objektbegehung
- Anlage_Bietergemeinschaft
- Anlage_Projektverantwortlicher
- Anlage_Anzahl-Mitarbeiter
- Anlage_Unterauftragnehmer
- Anlage_Referenzen
- Anlage_Bewertungsmatrix
- Anlage_Gesamtsituation
- Anlage_Grundriss 2. OG
- Anlage_Übersicht Leistungen
- Anlage_Fotodokumentation (für die Räume 218.1, 218.2, 219, 230 und 231)
- Anlage_Wandabwicklung (für die Räume 218.1, 218.2, 219, 230 und 231)
- Anlage_Gemäldeschienen für die Räume 230 und 231
- Anlage_Wandaufrisse zur Anbringung der Gemäldeschienen (für die Räume 230 und 231)
- Anlage_Übersicht Maßnahmen an originalen Wandaufbauten (für die Räume 218.1, 230 und 231)

Vergabenummer 22E0145S / Los_27.4

- Anlage_Bewerbung-Objektbegehung
- Anlage_Bestätigung-Objektbegehung
- Anlage_Bietergemeinschaft
- Anlage_Projektverantwortlicher
- Anlage_Anzahl-Mitarbeiter
- Anlage_Unterauftragnehmer
- Anlage_Referenzen
- Anlage_Bewertungsmatrix
- Anlage_Gesamtsituation
- Anlage_Grundriss 2. OG
- Anlage_Übersicht Leistungen
- Anlage_Fotodokumentation (für den Raum 233)
- Anlage_Wandabwicklung (für den Raum 233)

Vergabenummer 22E0146S / Los_27.5

- Anlage_Bewerbung-Objektbegehung
- Anlage_Bestätigung-Objektbegehung
- Anlage_Bietergemeinschaft
- Anlage_Projektverantwortlicher
- Anlage_Anzahl-Mitarbeiter
- Anlage_Unterauftragnehmer
- Anlage_Referenzen
- Anlage_Bewertungsmatrix
- Anlage_Gesamtsituation
- Anlage_Grundriss 1. OG
- Anlage_Übersicht Leistungen
- Anlage_Fotodokumentation (für die Räume 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 123 und 124)
- Anlage_Wandabwicklung (für die Räume 114, 115, 116, 118, 119, 120, 123 und 124)
- Anlage_Positionierung der Bordüren Raum 123
- Anlage_Gewebe (für die Räume 114, 115, 116, 118, 119 und 120)
- Anlage_Gewebe und Bordüren Raum 123
- Anlage_Gemäldeschienen für die Räume 114, 115, 116, 118, 119, 120 und 123
- Anlage_Wandaufrisse zur Anbringung der Gemäldeschienen (für die Räume 114, 115, 116, 118, 119, 120 und 123)
- Anlage_Lagerung und Auswahl der originalen, überlieferten Wandaufbauten für die Räume 114, 115, 116, 118, 119, 120 und 123
- Anlage_Zurücksetzen historische Referenzfläche (für die Räume 114, 115, 116, 118, 119, 120 und 123)
- Anlage_Elektroinstallationen (für die Räume 114, 115, 116, 118, 119, 120 und 123)
- Anlage_Revisionstür zum Verschließen des Fensters an der Ostwand Raum 120

Vergabenummer 22E0149S / Los_27.6

- Anlage_Bewerbung-Objektbegehung
- Anlage_Bestätigung-Objektbegehung
- Anlage_Bietergemeinschaft
- Anlage_Projektverantwortlicher
- Anlage_Anzahl-Mitarbeiter
- Anlage_Unterauftragnehmer
- Anlage_Referenzen
- Anlage_Bewertungsmatrix
- Anlage_Gesamtsituation
- Anlage_Grundriss EG
- Anlage_Übersicht Leistungen
- Anlage_Fotodokumentation (für die Räume 024, 025, 026, 028, 029, 030 und 031)
- Anlage_Wandabwicklung (für die Räume 024, 025, 026, 028 und 029)
- Anlage_Gemäldeschienen für die Räume 024, 025, 026, 028 029 und 030
- Anlage_Wandauffrisbe zur Anbringung der Gemäldeschienen (für die Räume 024, 025, 026, 028 029 und 030)