

# **Antwortenkatalog**

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern  
Maßnahme: Ersatzneubau U- Gebäude Müritz- Kaserne Waren (Müritz)  
Vergabe: Los1 - Baustelleneinrichtung, -sicherung  
Vergabe-Nr: 25A0059N

## Inhaltsverzeichnis

[ID: 86982] [Bieterfrage](#)

## Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 86982] Bieterfrage«  
*Inhalt:* »(Bauwasser)

Es wird davon ausgegangen, dass regelmäßig anfallenden Kosten für den Verbrauch von Zuwasser und Abwasser durch den AG getragen werden, oder zumindest gegen Nachweis vergütet werden.

Bei der Position wird nichts besonders erwähnt. Wir gehen wir recht in die Annahme, dass Antragsgebühren und eventuell notwendige Gebühren für die Vermietung des Standrohrs usw. durch den AG getragen werden oder zumindest gegen Nachweis vergütet werden. Diese Kosten sind nicht seriös durch den Bieter zu kalkulieren. Sind die Annahmen richtig ?

Pos. 01.8 (Heizung Ver-entsorgungseinr. Warten, betreiben - Werktäglich)

Können Sie die Leistung genauer definieren?

Was genau soll hier kalkuliert werden?

Wir sind nicht täglich vor Ort. Die Tatsache, dass ein Gewerk täglich zu Ihrer Baustelle fahren müsste, würde die Kosten massiv nach oben treiben. Ist das so gewünscht oder ist es als eine Art Bereitschaft für den Notfall gedacht?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Bieterfrage«  
*Inhalt:* »

### 1. Bauwasser

In die allgemeinen Vorbemerkungen wurde aufgenommen:

Medienanschlüsse für Baustrom und Bauwasser werden durch den AG auf dem Baugelände bereitgestellt. Die Verbrauchskosten trägt zunächst der AG und legt sie anteilig auf den jeweiligen AN prozentual um. Die Leistung den Bauwasseranschluss mit Zähleinrichtung, Schlauchanschluss etc. einzurichten, für die gesamte Bauzeit vorzuhalten und zurückzubauen ist durch den Bieter in der Position 01.1 zu bepreisen.

### 2. Pos. 01.8

Die Position 01.8 ist nur für das warten und betriebsfähig erhalten der Heizung sowie der Ver- und Entsorgungsleitungen des Büro- und Sanitärcontainers gedacht. Dazu ist es nicht erforderlich täglich vor Ort auf der Baustelle zu sein, Sie müssen natürlich im Bedarfsfall (Notfall) für die Bauüberwachung erreichbar sein.

«